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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy budowie wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą w Knyszynie. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi 

specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych, 

ustalenia dotyczą również dla SST sporządzonych indywidualnie. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

1.4.1. Teren budowy zlokalizowany jest na działce o nr 680/2  należącej do Gminy Knyszyn. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać 

wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże 

się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego.  

1.5.1. Definicje i skróty 

Inwestor, Zamawiający – Gmina Knyszyn, 

Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie. 

Zadanie –budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą w Knyszynie. 

Kontrakt – umowa o wykonanie robót budowlanych przy budowie wiaty rekreacyjnej wraz z 

zagospodarowaniem terenu i małą architekturą w Knyszynie  zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Projekt budowlany – dokumentacja budowy – załącznik do Pozwolenia na budowę,  

Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 

dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Roboty budowlane, Roboty robót przy budowie wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i małą 

architekturą w Knyszynie. 



Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót tymczasowych, w 

tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie.  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją.  

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów (książka obmiarów) – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego książka z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenie 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Autor Projektu, Projektant  – osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, sprawująca nadzór autorski. 

Część obiektu (etap wykonania) – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Grupa, klasa, kategoria – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową zadania. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 



wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowych opis oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót) w kolejności technologicznej ich wykonania 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

1.5.2. Przekazanie placu budowy 

1.5.2.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 

wykonanie robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. 

1.5.2.2. Wykonawca robót może skorzystać ze źródeł zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną 

znajdujących się na terenie szkoły pod warunkiem zainstalowania na własny koszt podliczników, 

1.5.2.3. Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie placu budowy. 

1.5.2.4. Na wykonawczy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy na własny 

koszt. 

1.5.3. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z podanym w szczegółowych 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: - Zamawiającego; wykaz pozycji, które 

stanowią przetargową dokumentacje projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 

przekazane Wykonawcy, - wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej i powykonawczej, którą 

wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich własności wymieniana w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 

umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub z SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym; ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu kołowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Koszt 

zabezpieczenia terenu placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 



robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) 

innych producentów pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.7 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 



5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 



Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST, znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 

nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 



programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. 

9.2. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót opracowując 

kosztorys ofertowy wg następujących zasad: 

9.2.1. kosztorys ofertowy należy opracować w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi, 

tzn. każda pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową i wartość danej pozycji netto, 



9.2.2.ceny jednostkowe, wartość pozycji i cenę oferty należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, 

9.2.3. wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać ceny jednostkowe z narzutami, 

9.2.4. wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarze robót. Pozycje przy 

których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), 

nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że koszt ich został pokryty przez 

inne ceny podane w przedmiarze robót. 

9.2.5. cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie, robocizny, 

materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk, 

9.2.6. ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich 

następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z 

rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie w przedmiarze robot a także z wiedzą 

techniczną i sztuką, budowlaną. 

9.2.7. podane w przedmiarze robót podstawy nakładów rzeczowych (w postaci numerów tablic KNNR-ów, KNR-

ów itp. są dla oferentów nieobowiązkowe (mogą być zmienione przez wykonawcę lub pominięte) — podane są 

one jedynie w celu określenia zakresu czynności (szczegółowy opis danej roboty) i ułatwienia oferentom wyliczenia 

wysokości własnej ceny jednostkowej, przy uwzględnieniu zastosowania niezbędnego sprzętu według własnego 

uznania 

oferenta 

9.2.8.Ceny jednostkowe określone przez oferentów w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego powinny 

obejmować: 

9.2.8.1. koszty bezpośrednie, w tym: 

a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 

bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

b) koszty materiałów podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 

obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub 

do miejsca składowania na placu budowy, 

c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru 

robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu 

robót, 

9.2.8.2. Koszty ogólne budowy, w tym: 

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników, 

b) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę. 

c) ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany zysk; 

d) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i 

zobowiązaniami wykonawcy wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz 

przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych, 

9.2.9. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 

9.2.10. Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawcę w walucie polskiej. 

9.3. Rozliczenie robót dodatkowych 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w trakcie realizacji zamówienia, to jest takich robót, których w 

trakcie opracowywania dokumentacji mimo należytej staranności nie można było przewidzieć, rozliczenie tych 

robót nastąpi wg następujących zasad: 

9.3.1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół konieczności uzasadniający konieczność 

wykonania robót dodatkowych, 

9.3.2. Wykonawca złoży ofertę Zamawiającemu na wykonanie robót dodatkowych w postaci kosztorysu ofertowego 

przed wykonaniem tych robót. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót dodatkowych dopiero po akceptacji 

kosztorysu ofertowego przez Zamawiającego. 

9.3.3. Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegółowej Wykonawca opracuje opierając się: 

a) podstawa wyceny - ogólne dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych lub kalkulacje zakładowe, 

b) wysokość stawki roboczogodziny, kosztów pośrednich oraz zysk zostanie przyjęta z Informatora wydawnictwa 

Sekocenbud jako wielkości średnie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego, 

c) ceny materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia zostaną przyjęte jako średnie z Informatorów wydawnictwa 

Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku informacji o danym 

materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, cenę materiału należy przyjąć jako wyliczoną średnią z hurtowni 

zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego powiększoną o średnie koszty zaopatrzenia przyjęte z 

Informatora Sekocenbudu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.1.1. Jednostka autorska 

AJM-INWEST Andrzej Maciorowski Zakład  Usług Budowlanych i Obsługi  Inwestycji   

ul. Pułaskiego 129/18, 15 – 337  Białystok, ajm.inwest@wp.pl.  

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: 

10.1.2.1. Projekt budowlano-wykonawczy. 



 10.1.2.2. Projekt Instalacji sanitarnych co, cwu, kotłowni, wod-kan. 

10.1.2.3. Projekt instalacji elektrycznych 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.). 

10.3. Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I DBIORU ROBÓT     

BUDOWLANYCH 

ROBOTY CIESIELSKIE 

 

(Kod CPV 45422000-1) 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

  

1.1. Przedmiot specyfikacji 

      Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  

      dotyczące realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót   

      budowlanych przy budowie wiaty rekreacyjnej. 

 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ciesielskich przewidzianych w projekcie 

budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych 

robót wykonywanych na budowie. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  

 -   montaż słupów drewnianych konstrukcyjnych, 

 -   montaż konstrukcji poziomej                           

 -   przybicie desek , 

-   wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji   

     umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na rysunkach 

technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 



 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi    

 Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ciesielskich związanych z wykonywaniem drewnianych 

elementów konstrukcyjnych : 

        -   podstemplowanie elementów konstrukcyjnych 

        -   demontaż i montaż elementów konstrukcyjnych 

        -   wybranie materiału 

        -   impregnacja drewna 

        -   przycinanie i  dopasowanie elementów 

        -   oraz wszystkie roboty pomocnicze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

1. Harmonogram i kolejność prac ciesielskich 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją budowy. 

3. Świadectwa jakości materiałów przedstawione przez producenta wyszczególnione w   

    dalszej części  opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  

    opracowania.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

 

2.2 . Drewno 

        Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami    

        biologicznymi i ogniem.  Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z    

        instrukcją ITB – Instrukcja  techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia   

        drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

        Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i 

        materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów , pleśni  i owadów.     

        Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów   

        impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. 

        Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a o 

        wilgotności 12% minimum 2 mm. 

        Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować drewno klasy K27, a dla podłoży drewno klasy   

        K33 według następujących norm państwowych: 

        – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

        – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i   

        projektowanie. 

2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje        

        poniższa tabela. 

 

             Oznaczenie                     Klasy drewna 

 

 

    

   

     Zginanie 

     Rozciąganie wzdłuż włókien 

     Ściskanie wzdłuż włókien 

     Ściskanie w poprzek włókien 

     Ścinanie wzdłuż włókien 

     Ścinanie w poprzek włókien 

 

 

 K27 

 

               K33 

 

 

   27 

   0,75 

  20 

  7 

  3 

  1,5 

 

 

                 33 

                 0,75 

                 24 

                   7 

                   3 

                   1,5 

 



 

 

  2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

 

Wady K33 K27 

    

  Sęki w strefie marginalnej 

     Sęki na całym przekroju 

     Skręt włókien do 7% do 10% 

     Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

      a) głębokie 

      b) czołowe 

     Zgnilizna 

     Chodniki owadzie 

 

     Szerokość słojów  

       

     Oblina                                 

 

do 1/4 

do 1/4 

 

 

1/3 

1/1 

 

           1/4 do 1/2 

           1/4 do 1/3 

 

 

                   1/2 

                   1/1 

niedopuszczalna 

niedopuszczalne                                

     

             4 mm 

 

6 mm 

 dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości         

                                                         

         Krzywizna podłużna 

          a) płaszczyzn                                            30 mm – dla grubości do 38 mm 

                                                                            10 mm – dla grubości do 75 mm 

          b) boków                                                   10 mm – dla szerokości do 75 mm 

                                                                             5 mm – dla szerokości > 250 mm 

          Wichrowatość                                                 6% szerokości 

          Krzywizna poprzeczna                                   4% szerokości 

          Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

          Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki   

          prostopadłe, 

          odchylenia w granicach odchyłek. 

          Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.2.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej   

          niż: 

          – dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

          – dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

          a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

            – w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

            – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

            – w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

          b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

          c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

            · dla łat o grubości do 50 mm: 

           – w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

           - dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

           – w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

         d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe   

             niż +3mm i –2 mm. 

          e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3   

              mm i –2mm. 

2.3 . Łączniki 

2.3.1. Gwoździe 

          Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.3.2. Śruby 

          Należy stosować: 

          Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

 

          Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 



2.3.3. Nakrętki: 

          Należy stosować: 

          Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

          Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.3.4. Podkładki pod śruby 

          Należy stosować: 

          Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.3.5. Wkręty do drewna 

          Należy stosować: 

          Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

          Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

          Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.3.6. Środki ochrony drewna 

          Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

          ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr   

          2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

          a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

          b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

          c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.4 . Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu  

         utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

         Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych  

         w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od    

         podłoża  nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach    

         w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem   

         czynników atmosferycznych.. 

 

2.5. Odbiór materiałów na budowie 

       Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

       gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. 

       Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

       zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów 

       W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem 

       należy je poddać badaniom określonym przez zarządzającego realizacją umowy 

       Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

       zarządzający realizacją umowy. 

 

3.  SPRZĘT 

  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  

 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy . Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.  TRANSPORT  

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  

 

4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót ciesielskich można 

przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 

ruchu drogowym.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej   

        Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  



Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które  

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów  

konstrukcji.  

5.2. Więźba dachowa  

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych  

          desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od  

          projektowanych więcej jak 0,5 mm.  

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek lub krokwi:  

  do 2 cm w osiach rozstawu belek  

  do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  

– w długości elementu do 20 mm  

– w odległości między węzłami do 5 mm  

– w wysokości do 10 mm.  

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach  

          styku  odizolowane jedną warstwą papy.  

5.3. Okapy.  

5.3.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.  

5.3.2. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami.  

   Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.  

5.3.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony.  

5.4. Impregnacja  

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników  

zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z  

dopuszczonych metod impregnacji:  

- smarowanie,  

- natrysk,  

- krótkotrwałe moczenie,  

- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała.  

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.  

Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani,  

posiadać rękawice i maski.  

5.5. Złącza  

Złącza elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. Połączenia i rozmieszczenie łączników 

wg podanych w projekcie zasad. Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może być przyczyną pękania drewna 

(katastrofy budowlanej).  

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony    

       drewna Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna  

       powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny   

       mieć dostęp tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze  

       powinno: 

       a/ mieć powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju  

          materiałów lub konstrukcji 

       b/ być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w  

           warunkach minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj   

           ochrony drewna 

       c/ umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących  

           roboty zabezpieczające 

       d/ umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z  

           aktualnie obowiązujących przepisów 

       e/ być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej 

       f/ być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki   

          myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej 

       Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które   

       uzyskały pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni   

       być wyposażeni we właściwe okulary i odzież ochronna, która po zakończeniu pracy   

       powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do   

       przechowywania tej odzieży. 

       Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metoda: 

       a/ próżniowo-ciśnieniowa przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach   

          gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu     

          zagrożenia biologicznego 

       b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych   



           zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie 

       Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony  

       drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi   

       środkami powinno być: 

       a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju 

           zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. 

       b/ wilgotności nie większej ni_ 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o   

           wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku   

           stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych drewno przeznaczone do   

           zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub przez   

           sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie   

           drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania   

           szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego nasycania  

           drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez  

           kąpiel długotrwała w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego  

           rodzaju kąpieli środków. 

       Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi    

       metodami: 

       a/ impregnacja metoda próżniowo-ciśnieniowa powinna być wykonana wg instrukcji obsługi 

           urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne 

        b/ impregnacja metoda kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)                

            betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach   

            dostosowanych do impregnowanych elementów. Długość kąpieli oraz temperatura  

            kąpieli uzależniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu 

       Impregnacja metoda smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót   

       impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli.    

 

 

       Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności    

       od rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą  

       pędzli, miękkich szczotek itp. 

       Impregnacja metoda natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych     

       podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i   

       więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia. 

 

      Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

      obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

-   Jakości zastosowanego drewna, 

-   Jakości stopnia impregnacji drewna, 

-   Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 

-   Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 

-   Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót ciesielskich. 

        Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 

        atestów i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym 

        działem.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 



- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 

- 1 m2 wykonanej powierzchni 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.Wszystkie 

roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

-   dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót ciesielskich 

 -   wykonanie odeskowania  

 -   wykonanie konstrukcji i 

 -   pokrycie  połaci dachowej 

 -   impregnacja drewna 

 -   badania na budowie i laboratoryjne 

      W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad    

      rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 

      ustalone w umowie. 

 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

   - PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

   - PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

   - PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  

   - PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  

   - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze  

     zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001.  

   - PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące  

     tarcicy.  

   - PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla  

     drewna okrągłego i tarcicy.  

   - PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

   - PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  

   - PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.  

   - PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  

   - PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  

   - PN-D-01012 Tarcica. Wady.  

   - PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.  

   - PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i  

     symbole.  

   - PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia  

      ataku biologicznego. Postanowienia ogólne.  

   - PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia  

     ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego. 

 ROBOTY BETONOWE - CPV 45262300-4 

1. Wstep 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem  

konstrukcji betonowych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Że podstawowe wymagania Beda 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i 

w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacja betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 



Określenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania dla cementu portlandzkiego czystego wg 

PN-B-30000:1990 

Dopuszcza sie stosowanie: 

- marki "25" - dla betonu klasy B7,5 - B20 

- marki "35" - dla betonu klasy powyżej B20 

Cement winien byc pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe. 

Masa worka z cementem 50 kg. 

Worki powinny być opisane i zawierać następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości, 

- masa worka z cementem, 

OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 

Specyfikacja została sporzadzona w systemie na podstawie standardowej 

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. 

- data wysyłki 

- termin trwałosci cementu. 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stałoscia cech fizycznych i jednorod-noscia uziarnienia 

pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stałej jakosci. 

Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze niŻ: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

– 3/4 odległosci w świetle miedzy prętami zbrojenia, lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 

maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza sie pod warunkiem, _e zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spełniają wymaga-nia dotyczace grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom: 

– zawartosc pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydłu_onych płaskich) – do 20%, 

– wskaznik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiakliwosc – do 1,2%, 

– mrozoodpornosc według metody bezposredniej – do 2%, 

– mrozoodpornosc wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%, 

– reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 

wywoływac zwiekszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartosc zwiazków siarki – do 0,1%, 

– zawartosc zanieczyszczen obcych – do 0,25%, 

– zawartosc zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny byc piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartosc poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniac nastepujace wymagania: 

– zawartosc pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 

wywoływac zwiekszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartosc zwiazków siarki – do 0,2%, 

– zawartosc zanieczyszczen obcych – do 0,25%, 

– zawartosc zanieczyszczen organicznych – nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. 

Piasek pochodzacy z ka_dej dostawy musi byc poddany badaniom obejmujacym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 



– oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

– oznaczenie zawartosci grudek gliny, które oznacza sie podobnie, jak zawartosc zanie-czyszczen obcych, 

– oznaczenie zawartosci pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, 

OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 

Specyfikacja została sporzadzona w systemie na podstawie standardowej 

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. 

PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002. 

3. SPRZET 

Spret winien posiadac swiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno sie odbywac w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 

• Cement wysyłany w opakowaniu powinien byc pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe 

wg PN-EN 197-1:2002. 

• Masa worka z cementem powinna wynosic 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na 

workach powinny byc zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

• Dla cementu luzem nale_y stosowac cementowagony i cementosamochody wyposa_one we wsypy 

umo_liwiajace grawitacyjne napełnianie zbiorników i urzadzenie do ładowania i wyładowania cementu. 

Cement wysyłany luzem powinien miec identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

• Do ka_dej partii dostarczanego cementu powinien byc dołaczony dokument dostawy zawierajacy dane 

oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002. 

4.2. Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo nale_y przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podło_u w warunkach 

zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas 

petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

4.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Mase betonowa mo_na transportowac mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilosc gruszek nale_y 

dobrac tak, aby zapewnic wymagana 

szybkosc betonowania z uwzglednieniem odległosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 

rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca, układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłosci, jaki został 

ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłu_szy ni_: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed przystapieniem do betonowania powinna byc stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowosc 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowan, itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzednych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecnosc wkładek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc 

otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło_onego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowosc wykonania wszystkich robót zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowosc rozmieszczenia i niezmiennosc kształtu elementów wbudowanych w betonowanym 

elemencie,OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 

Specyfikacja została sporzadzona w systemie na podstawie standardowej 

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. 

– gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji nale_y wykonywac wyłacznie w temperaturach nie ni_szych ni_ plus 5 st. C, 

zachowujac warunki umo_liwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymałosci 15 MPa powinno byc zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania 



i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki betonowej w chwili opró_niania betoniarki nie powinna byc wy_sza ni_ 35 st. C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale_y wówczas 

zabezpieczyc miejsce robót za pomoca mat lub folii. 

5.3. Pielegnacja betonu 

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wy_szej ni_ +5 st. C nale_y nie pózniej ni_ po 12 godz. od zakonczenia 

betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobe). 

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wy_szej beton nale_y polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. 

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie musza byc gładkie i równe, bez zagłebien miedzy ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 

– pekniecia i rysy sa niedopuszczalne, 

– wypukłosci i wgłebienia nie powinny byc wieksze ni_ 2 mm. 

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc oszlifowane. Je_eli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po 

rozebraniu 

deskowan nale_y wszystkie wystajace nierównosci wyrównac za pomoca tarcz karborundowych i czystej 

wody. 

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola jakosci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyżej 

wymogami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Objętość konstrukcji betonowej lub _żelbetowej oblicza sic w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci 

przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 

potraca sie rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Specyfikacja została sporzadzona w systemie na podstawie standardowej 

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. 

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych wg zasad podanych 

wyżej. 

8.1. Odbiór czesciowy 

- polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robót. Odbioru czesciowego robót dokonuje sie dla 

zakresu okreslonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbiór czesciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. 

Protokół odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robót, je_eli taka forme 

przewiduje umowa. 

8.2. Odbiór ostateczny (koncowy) 

Odbiór koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. 

Protokół odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym 

a wykonawca. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Zasady rozliczenia i płatnosci 

Rozliczenie robót betoniarskich mo_e byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi 

w umowie, po dokonaniu odbiorów czesciowych robót. 

Płaci sie za roboty roboty wykonane w jednostkach okreslonych w punkcie 7. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1: Wymagania, własciwosci, produkcja i zgodnosc. 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. – 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. – 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. – 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałosci. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POKRYCIE DACHU GONTAMI PAPOWYMI 

 

1.Zakres robót objętych specyfikacją 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokrycia dachu gontami papowymi wraz z obróbkami blacharskimi. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokrycia dachu gontami papowymi wraz z obróbkami blacharskimi . 

W skład tych robót wchodzi: 

Pokrycie dachu. 

Obróbki blacharskie 

2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru . 

4. Materiały 

4.1. Wymagania ogólne 

4.2.Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

4.3.Gonty papowe w kolorze brązowym 

5. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

6. Transport 

Przewóz materiałów środkiem transportu do tego dostosowanym przy przestrzeganiu przepisów 

ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa . 

7. Wykonanie robót 

7.1. Podkłady pod pokrycia z gontów papowych 

Wymagania ogólne: 

a)równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit miedzy nią a łatą 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 

większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym, 

b)podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c)w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

d) deski powinny spełniać wymagania zawarte w obowiązujących normach. 

Jako warstwę podkładową pod gonty papowe należy zastosować papę termozgrzewalną 

podkładową Zdunbit PF lub materiał równoważny. 

7.2. Obróbki blacharskie 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

- roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowanej powlekanej moŜna wykonywać o 

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

7.3. Gonty papowe Icopal ( lub materiał równoważny)–kolor brąz 

Dane techniczne : 

- kształt : „ ogon bobra „ 

- gramatura osnowy (welon szklany): ok. 125 g/m2 

- zawartość asfaltu: min. 1300 g/m2 

- siła zrywająca, pasek 5 cm: min 600 N 

- kolorystyka: brąz 

8. Kontrola jakości 

8.1. Materiały izolacyjne 

a)Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równo rzędnym dokumentem. 

b)Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c)Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d)Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e)Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 



f)Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. Obmiar robót 

Jednostka obmiarową robót jest: 

– dla robót przy kryciu dachów – m2 pokrytej powierzchni, 

– dla robót blacharskich – m2 obróbek. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji SST z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. Odbiór robót 

10.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– protokół odbioru, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu 

stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 

odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

10.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

11. Podstawa płatności 

Zgodnie z oferta przetargową 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej . 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 

PN-EN 544:2000 - Gonty papowe 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

DROGI ŻWIROWE 

 

                               (Kod CPV45 23 31 42-6)   

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących utrzymania dróg o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej, gruntowej ulepszonej, nawierzchni 

żwirowej, nawierzchni twardych nie ulepszonych, nawierzchni brukowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

opisanych w pkt 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Użyte w SST opisane poniżej działania rozumieć następująco. 

1.3.1. Nawierzchnie gruntowe nieulepszone -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszego w którym występujące gruntowe podłoże jest odpowiednio ukształtowane w profilu 

podłużnym i o przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

1.3.2. Nawierzchnie gruntowe ulepszone - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszego, w którym występujący grunt podłoże jest ulepszone mechanicznie lub chemicznie, 

wyrównane i odpowiednio ukształtowane w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

1.3.3. Nawierzchnie twarde nie ulepszone - nawierzchnie nieprzystosowane do szybkiego ruchu samochodowego 

ze względu na pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy (wibracje, hałas). 

1.3.4. Nawierzchnie brukowe - nawierzchnie, której warstwa ścierna wykonana jest z brukowca. 



U = 
d60 

1.3.5. Nawierzchnie żwirowe - nawierzchnie zaliczana do twardych nie ulepszonych, której warstwa ścieralna 

jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

1.3.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym skład 

granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego. 

1.3.7. Mieszanka popiołowo-gruntowa - mieszanka gruntu, popiołu i wody dobranych w odpowiednich 

proporcjach. 

1.3.8. Grunt stabilizowany aktywnymi popiołami lotnymi - mieszanka popiołowo-gruntowa zagęszczona i 

stwardniała  w wyniku ukończenia procesu wiązania popiołu. 

1.3.9. Stabilizacja gruntu aktywnymi popiołami lotnymi - proces technologiczny polegający na spulchnianiu i 

rozdrabnianiu gruntu i zmieszaniu go z popiołem lotnym i wodą oraz zagęszczeniu przy wilgotności 

optymalnej. 

1.3.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określony 

wg wzoru: 

 

gdzie: 

d60 - średnica oczek przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 

d10 - średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

1.4.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze SST na poszczególne 

asortymenty robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

1.4.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie 14 dni przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji: 

a) szczegółowy harmonogram robót utrzymujących, 

b) uzgodniony projekt oznakowania robót, 

c) orzeczenie o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w SST na zastosowane materiały, 

d) program zapewnienia jakości. 

1.4.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty ustalonej z Inwestorem. 

a) w okresie od przekazania terenu budowy każdego dnia aż do potwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznego 

odbioru robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie oznakowania oraz bezpieczeństwa ruchu w obrębie 

prowadzonych robót, 

b) Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu, 

c) Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych robót nie podlega oddzielnej zapłacie i jest włączony w cenę 

jednostkowa. 

2. Materiały. 

2.1. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przez 

rozpoczęciem robót. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

Inspektora dopuszczone do wbudowania. 

2.1.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi na wszystkie dostarczone na budowę i przeznaczone do 

robót materiały (pospółka, piasek, żwir, itp.) dokumenty wymienione w pkt. 1.4.2. 

2.1..2. Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom SST na poszczególne 

asortymenty robót z uwzględnieniem zależności od kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi. 

2.1.3. Inspektor ma prawo nie wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów niezgodnych z wymaganiami oraz 

przedstawionymi dokumentami. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów nie uzgodnionych z 

Inspektorem, roboty nie zostaną odebrane. 

2.2. Składowanie materiałów. 

Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce składowania materiałów zapewniające zachowanie ich 

jakości i przydatności do robot. 

3. Sprzęt. 

3.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi wykaz sprzętu i jego parametry oraz ważną legalizację na 

wymagające tego urządzenia pomiarowe. 

3.2. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technologicznie sprzętem do wykonania robót. 

Rodzaj, ilość i parametry sprzętu określają SST dla poszczególnych asortymentów robót. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 

rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. Transport. 

4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. Ogólne zasady wykonania robót. 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość i zgodność 

z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. 

5.2. Współpraca Inspektora, Zamawiającego i Wykonawcy. 

5.2.1. Inspektor w porozumieniu z Inwestorem będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robót, postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych z interpretacją SST i warunkami umowy. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów  oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

6.2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i z zaleceniami Inspektora. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one określone Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Badania mogą być wykonanie przez własne laboratorium jeżeli takie posiada 

Wykonawca lub laboratorium zaakceptowane przez Inspektora. 

6.3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.4. Badania przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót należy: 

a) ocenić stan istniejącej nawierzchni i określić rodzaj i zakres uszkodzeń, 

b) ustalić sposoby naprawy i szczegółowe wymagania dla materiałów, sprzętu, środków transportowych , 

c) opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyskać jego zatwierdzenie, zgodnie z 

zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6 czerwca 

1990r. (MP Nr 24 z 1990r.), 

6.5.1 Badania przy wbudowaniu mieszanek mineralno-bitumicznych. 

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 

a) przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, którymi będzie  wykonywany remont - 

każdego dnia, 

b) skład wbudowywanych mieszanek mineralno-bitumicznych, 

c) ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - każdego dnia, 

d) równość naprawianych fragmentów - każdy fragment. Różnice między naprawianą powierzchnią a 

sąsiadującymi powierzchniami mierzone łatą profilową lub pomiarową łatą 4 metrową, nie powinny być 

większe niż 4-6 mm, 

e) pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy uzupełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem 

istniejącej nawierzchni. 

7. Wykonanie nawierzchni żwirowej i gruntowej ulepszonej. 

7.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej. 

Projekt składu mieszanki żwirowej powinien być opracowany w oparciu o wyniki badań kruszyw przeznaczonych 

do mieszanki żwirowej, wyniki badań mieszanki, wilgotność optymalna mieszanki zgodne z normą PN-B-04481(1). 

7.2. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki żwirowej. 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 

rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto wcześniej określoną i ustaloną 

grubość z Inspektorem. Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 

gładkiego. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpocząć od d0olnej krawędzi i przesuwać się w kierunku jej górnej krawędzi. 

Wskaźnik zagęszczenia zagęszczonej mieszanki powinien wynosić nie mniej jak 0,98 zagęszczenia maksymalnego 

określonego według normalnej próby. Procedura zgodnie z PN-B-04481[1] i BN-77/8931-12[6]. Wilgotność 

mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania  powinna być równa wilgotności optymalnej. Wilgotność można badać 

dowolną metodą. 

8. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej i gruntowej. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) koparki i ładowarki do odspajania i wydobywania gruntu, 

b) spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do 

wymieszania mieszanki optymalnej, 

c) przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania  mieszanki optymalnej, 

d) walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych lekkich i średnich, 

e) walców wibracyjnych. 

9. Badania nawierzchni żwirowych - częstotliwość i zakres 

- ukształtowanie osi w pionie - co 100 m oraz w punktach głównych łuków poziomych, 

- rzędne wysokościowe - co 100m, 

- równość podłużna - co 20 m, 

- równość poprzeczna - co 10 pomiarów na 1 km 

- spadki poprzeczne - 10 pomiarów na 1km. w punktach głównych łuków poziomych, 

- szerokość - co 10 pomiarów na 1km, 

- zagęszczenie - 1 badanie na 600 m2 nawierzchni, 

- grubość - co 10 pomiarów na 1 km 

10. Dopuszczalne odchylenia od stanu prawidłowego. 

a) nierówność nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm, 

b) spadki poprzeczne powinny zachowywać tolerancję +- 0,5%, 

c) szerokość nawierzchni nie może różnić się od ustalonej z Inspektorem, o więcej niż - 5cm + 10cm. 



11. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego, 

- dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, 

- wyrównanie do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie poszczególnych warstw, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań labolatoryjnych wymaganych w SST. 

12. Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej, gruntowej ulepszonej. 

W przypadku gdy w podłożu drogi zalegają spoiste grunty, należy je spulchnić i rozdrobnić przy użyciu zrzynarki 

lub sprzętu rolniczego(pług lub kultywator). Profilowanie należy rozpocząć od wykonania rowów (o przekroju 

trójkątnym przy użyciu równiarki lub trapezowym przy użyciu koparki z odpowiednim osprzętem) z jednoczesnym 

przesunięciem gruntu uzyskanego z wycięcia rowów na koronę drogi. Przesunięty urobek rozściela się i wstępnie 

wyrównuje  w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym przy użyciu równiarki. Ostateczne wyrównanie korony 

drogi z nadaniem wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych należy wykonać kolejnymi przejściami 

równiarki lub przy użyciu szablonu. Wyprofilowana nawierzchnię gruntową zagęszcza się przy wilgotności 

optymalnej. Zagęszczenie nawierzchni gruntowej jak w pkt 7.2. 

13. Częstotliwość i zakres badań jak w pkt 9. 

14. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej: 

- głębokość rowów -+5cm, 

- szerokość dla rowów +- 5cm, 

- pochylenie skarp + 10%  o wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Pochylenie niwelety rowów należy sprawdzać co 100 m odchylenie spadków +0,1 %, pozostałe jak w pkt 10. 

15. Cena jednostki obmiarowej. 

15.1. Cena 1m2 wykonanej nawierzchni gruntowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- spulchnianie, wyprofilowanie i zagęszczenie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych zgodne z poleceniami Inspektora. 

15.2. Cena wykonania 1m2  nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje: 

a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót™, 

- dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość, 

- wymieszanie materiałów, 

- wyrównanie do wymaganego profilu, 

- skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST. 

b) dla nawierzchni ulepszonej chemicznie: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie deskowań, 

- dostarczenie do miejsca wbudowania i rozłożenia środka chemicznego, 

- wymieszanie w korycie z gruntem podłoża, 

- wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST. 

16. Przepisy związane. 

16.1 Normy 

a) PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, 

b) PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, 

c) PN-S-04001 - Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 

d) PN-C-04024 - Ropa naftowa: przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 

e) PN-S-96504  - Drogi samochodowe. 

f) BN-68//8931-04  - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

g) PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

h) PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwirowych i mieszanki. 

i) PN-B-11113 - Kruszywa mineralne, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

j) BN-64/8931-01 - Drogi Samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

k) BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z 

założeniem i pielęgnacją zieleni oraz wykonaniem elementów małej architektury . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem, 

modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują: 

 Zabezpieczenie istniejących i adaptowanych drzew i krzewów, 

 Usunięcie drzew i krzewów  

 wykonanie nowych trawników 

 wykonanie elementów małej architektury (paleniska,  montaż ławek  stołów i koszy na śmieci)  

1.4.  Określenia podstawowe. 

1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 

1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne”, p.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.1.5. 

 

2.  MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.2. 

2.2. Ziemia urodzajna. 

 Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, gdzie 

zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w miejscu sadzenia roślin 

oraz zakładania trawników, 

2.3. Nasiona traw. 

 Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.4. Nawozy mineralne. 

 Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z podanym 

składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. 

2.5. Drzewa i krzewy. 

 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie 

oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i polska, forma, wybór, wysokość pnia, 

numer normy. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych, 

- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 

- praktycznie prosty przewodnik, 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 

przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew. 



Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

2.6. Elementy małej architektury 

 

Ławki i stoły, kosze na śmieci  zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w 

urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru przed dostawą i montażem. 

 

 

 

3.  SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji S..00.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni. 

 Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

- wału gładkiego do zakładania trawników, 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

- pił mechanicznych i ręcznych 

 

4.  TRANSPORT. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.4. 

4.1.  Transport materiałów do wykonania nasadzeń. 

 Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części 

nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki 

jutowe) lub być w pojemnikach. 

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 

niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)  

Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, 

p.5. 

5.2.  Trawniki. 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 

-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

-  po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 – 3 cm, 

-  teren powinien być wyrównany i splantowany, 

-  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie 

wyrównana, 



-  przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 

-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 

-  w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania przewidziano 

uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 

-  wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w innych 

okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 

-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m
2
, 

-  należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 

- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony 

Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.  

- W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu nasion, zwiększyć 

ilość nawadniania.  

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie października, 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 

czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 

można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 

ar w sezonie wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem 

września. 

 

Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 

roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 

- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku 

wzrostów, 

- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w zależności od 

warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  

 

5.3.  Drzewa i krzewy. 

5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:  

-  pora sadzenia – jesień lub wiosna, 

-  miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, dołki pod drzewa i 

krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną, 

-  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce, 

-  korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,- 

-  przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

-  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

-  drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

-  wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

-  palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu  

Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 

- podlewaniu, 

- odchwaszczaniu, 

- nawożeniu 



- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

 

5.3.Elementy małej architektury 

Wymagania dotyczące dostawy elementów : 

- ławki, stoły winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie 

-  materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem 

- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać akceptację Inżyniera 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.6. 

 

6.2. Trawniki. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

-gęstości zasiewu nasion 

- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.3. Drzewa i krzewy. 

Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

-  wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 

-  zaprawienia ich ziemią urodzajną, 

-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,  

-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z 

normą PN-87/R-67023, 

-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 

-  odpowiednich terminów sadzenia, 

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 

- jakości posadzonego materiału. 

6.4.  Elementy małej architektury 

Kontrola przy odbiorze dotyczy: 

- zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 

- jakości zastosowanego materiału. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 



7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 

dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej architektury: 1 szt (sztuka). 

 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 

 

 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.1.  Normy. 

PN-G-980 11             Torf rolniczy 

PN-R-67022            Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

BN-73/0522-0 l          Kompost fekaliowo-torfowy 

BN-76/9 125-0 l.        Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 

 

 


