SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i mala architektura w
Knyszynie

Opracowat:
Mgr Inz. Andrzej J. Maciorowski.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST B.00.00

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t przy budowie wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg w Knyszynie.
1.2. Zakres stosowania OST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych,
ustalenia dotycza réwniez dla SST sporzadzonych indywidualnie.
1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Teren budowy zlokalizowany jest na dziatce o nr 680/2 nalezacej do Gminy Knyszyn.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze
si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.1. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajacy — Gmina Knyszyn,

Wykonawca — oferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie —budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg w Knyszynie.
Kontrakt — umowa o wykonanie rob6t budowlanych przy budowie wiaty rekreacyjnej wraz z
zagospodarowaniem terenu i matg architekturg w Knyszynie zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg.
Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatgcznik do Pozwolenia na budowe,

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty robdt przy budowie wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i malg
architekturag w Knyszynie.



Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robot tymczasowych, w
tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Wyrdb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkows.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujace, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsa odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksiazka obmiaréw) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzenie
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczng zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezalnymi tolerancjami, tolerancjami jesli granice
tolerancji nie zostaty okres§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczacej sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca nadzor autorski.

Cze$¢ obiektu (etap wykonania) — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg zadania. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilo$ci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rOwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia



wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz Robot.

Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6élnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowych opis oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robot) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspo6lny Stownik Zaméwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego i stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.5.2. Przekazanie placu budowy

1.5.2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robdt wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gltownych trasy i reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.5.2.2. Wykonawca robot moze skorzysta¢ ze zrodet zasilania placu budowy w wode¢ i energi¢ elektryczna
znajdujacych si¢ na terenie szkoty pod warunkiem zainstalowania na wlasny koszt podlicznikow,

1.5.2.3. Wykonawca zorganizuje na wlasny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie placu budowy.
1.5.2.4. Na wykonawczy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy na wiasny
koszt.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows: - Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore
stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy, - wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej i powykonawczej, ktora
wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw
obowiazuje kolejnos¢ ich wlasnos$ci wymieniana w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,O0goélnych warunkach
umowy”’). Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sag wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i1 elementdéw budowli musza
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows
lub z SST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym; ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu kolowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym. Koszt
zabezpieczenia terenu placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowq.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniaja wymagania SST w czasie postgpu



robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatlow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie w ofercie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby)

innych producentéw pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkow transportu bgdzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami

SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilna obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.



5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawiera¢:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia roboét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedur¢ pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosei sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatlow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore
spelniaja wymogi SST, znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i1 daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatldéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w




programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oproécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach wustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST) Iub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilo$ci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy




Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych Iub robdt uzupelniajacych w  poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czg¢sciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Wykonawca okresli ceny na wszystkie elementy zamowienia wymienione w przedmiarze robot opracowujac
kosztorys ofertowy wg nastepujacych zasad:

9.2.1. kosztorys ofertowy nalezy opracowa¢ w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi,

tzn. kazda pozycja powinna zawiera¢ ilo$¢ robot, cen¢ jednostkowa i warto$¢ danej pozycji netto,
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9.2.2.ceny jednostkowe, warto§¢ pozycji i cen¢ oferty nalezy podawa¢ z dokladnoscia do dwoch miejsc po
przecinku,
9.2.3. wszystkie pozycje kosztorysu musza zawiera¢ ceny jednostkowe z narzutami,
9.2.4. wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie pozycje robot opisane w przedmiarze robot. Pozycje przy
ktérych nie zostang podane ceny za ich wykonanie (nie wypelnione pozycje przedmiaru robdt przez Wykonawcg),
nie beda dodatkowo oplacone po wykonaniu prac, gdyz Zamawiajacy przyjmuje, ze koszt ich zostat pokryty przez
inne ceny podane w przedmiarze robot.
9.2.5. cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej musi obejmowaé koszty bezposrednie, robocizny,
materiatow, zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty posrednie i zysk,
9.2.6. ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru roboét musza obejmowaé koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbgdnych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania tych robot z
rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie w przedmiarze robot a takze z wiedza
techniczng i sztuka, budowlang.
9.2.7. podane w przedmiarze robdt podstawy naktadéw rzeczowych (w postaci numerdow tablic KNNR-6w, KNR-
ow itp. sa dla oferentow nieobowigzkowe (moga by¢ zmienione przez wykonawce lub pominigte) — podane sa
one jedynie w celu okre§lenia zakresu czynnosci (szczegdtowy opis danej roboty) i utatwienia oferentom wyliczenia
wysoko$ci wlasnej ceny jednostkowej, przy uwzglednieniu zastosowania niezbednego sprzetu wedlug wlasnego
uznania
oferenta
9.2.8.Ceny jednostkowe okreslone przez oferentdéw w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego powinny
obejmowac:
9.2.8.1. koszty bezposrednie, w tym:
a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace place
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,
b) koszty materiatow podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub
do miejsca sktadowania na placu budowy,
c¢) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbgdnego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robo6t, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,
9.2.8.2. Koszty ogolne budowy, w tym:
a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow,
b) ogblne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.
¢) ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany zysk;
d) wszelkie inne koszty, oplaty i nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem robdt, odpowiedzialno$cig materialng i
zobowigzaniami wykonawcy wynikajacymi z treSci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz
przepiséw dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych,
9.2.9. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do konca realizacji przedmiotu zaméwienia.
9.2.10. Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawcg w walucie polskiej.
9.3. Rozliczenie robét dodatkowych
W przypadku wystapienia robot dodatkowych w trakcie realizacji zamdwienia, to jest takich robdt, ktorych w
trakcie opracowywania dokumentacji mimo nalezytej starannos$ci nie mozna bylo przewidzieé¢, rozliczenie tych
rob6t nastgpi wg nastepujacych zasad:
9.3.1. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot konieczno$ci uzasadniajacy konieczno$é
wykonania rob6t dodatkowych,
9.3.2. Wykonawca zlozy oferte Zamawiajacemu na wykonanie robot dodatkowych w postaci kosztorysu ofertowego
przed wykonaniem tych rob6t. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t dodatkowych dopiero po akceptacji
kosztorysu ofertowego przez Zamawiajacego.
9.3.3. Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegdtowej Wykonawca opracuje opierajac sig:
a) podstawa wyceny - ogolne dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych lub kalkulacje zaktadowe,
b) wysokos$¢ stawki roboczogodziny, kosztow posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora wydawnictwa
Sekocenbud jako wielkosci $rednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,
C) ceny materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia zostang przyjete jako Srednie z Informatorow wydawnictwa
Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku informacji o danym
materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, cen¢ materialu nalezy przyja¢ jako wyliczona Srednia z hurtowni
zlokalizowanych na terenie wojewddztwa podlaskiego powiekszona o Srednie Koszty zaopatrzenia przyjete z
Informatora Sekocenbudu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
10.1.1. Jednostka autorska
AIM-INWEST Andrzej Maciorowski Zaktad Ustug Budowlanych i Obstugi Inwestycji
ul. Putaskiego 129/18, 15 — 337 Bialystok, ajm.inwest@wp.pl.
10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej:

10.1.2.1. Projekt budowlano-wykonawczy.



10.1.2.2. Projekt Instalacji sanitarnych co, cwu, kottowni, wod-kan.

10.1.2.3. Projekt instalacji elektrycznych

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.zm.).

10.3. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I DBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE
(Kod CPV 45422000-1)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie wiaty rekreacyjnej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot ciesielskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem tych
rob6t wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz shupoéw drewnianych konstrukcyjnych,
- montaz konstrukcji poziomej
- przybicie desek ,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych
elementoéw konstrukcyjnych :
- podstemplowanie elementow konstrukcyjnych
- demontaz i montaz elementéw konstrukcyjnych
- wybranie materiatu
- impregnacja drewna
- przycinanie i dopasowanie elementow
- oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy nast¢pujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg budowy.
3. Swiadectwa jako$ci materialéw przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w
dalszej czgsci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

2.2 . Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z
instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowa¢ kompleksowe srodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i
materiatdéw drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materialow
impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.
Glegboko$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a 0
wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Dla konstrukcji drewnianej nosnej stosowaé drewno klasy K27, a dla podtozy drewno klasy
K33 wedtug nastgpujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wlokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 1,5




2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wtokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 11 11
Zgnilizna

Chodniki owadzie

niedopuszczalna
Szeroko$é stojow niedopuszczalne

Oblina 4 mm 6 mm

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podluzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchyltek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte,
odchylenia w granicach odchyltek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.2.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokoéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokoéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchyltki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2mm.
2.3 . Laczniki
2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12
2.3.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z Ibem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121



2.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple§nieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4 . Sktadowanie materiatow i konstrukcji
2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.4.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach
W zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych..

2.5. Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okre§lonym przez zarzadzajacego realizacja umowy
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
zarzadzajacy realizacja umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatlow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robét ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej p. 2.1



Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymalos$ci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukgji.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny réznic si¢ od

projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dlugosci elementu do 20 mm
— w odleglosci migdzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Okapy.

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

5.3.2. Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Dhugosé gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony.
5.4. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddzialywanie szkodliwych czynnikow
zewngtrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac¢ jedng z
dopuszczonych metod impregnacji:
- sSmarowanie,
- natrysk,
- krotkotrwate moczenie,
- gleboka impregnacja — kapiel zimna dhugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,
posiada¢ rekawice i maski.

5.5. Zlacza

Zacza elementoéw wiezby dachowej wg rysunkow konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie tacznikow
wg podanych w projekcie zasad. Niewlasciwe rozmieszczenie tacznikow moze by¢ przyczyng pekania drewna
(katastrofy budowlangj).

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatdéw drewnopochodnych srodkami ochrony
drewna Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna
powinny by¢ wykonywane na wyodrgbnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny
mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze
powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materiatow lub konstrukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidtowego wykonania robot w

warunkach minimalnego zagrozenia srodowiska i 0sob wykonujacych dany rodzaj
ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkow zdrowotnych osobom wykonujacych

roboty zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z

aktualnie obowiazujacych przepisow

e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowe;j

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode srodki
myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywaé osoby ktore

uzyskaty pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni

by¢ wyposazeni we wiasciwe okulary i odziez ochronna, ktora po zakonczeniu pracy
powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do
przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prozniowo-ci$nieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w §rodowisku o wysokim stopniu
zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych



zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony

drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi

srodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wigkszej ni_ 20% - w wypadku nasycania $rodkami olejowymi i o
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami srodkow solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegdlowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotno$ci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowac wyltacznie przez
kapiel dlugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kapieli srodkow.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi

metodami:

a/ impregnacja metoda prézniowo-ci$nieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi
urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)
betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementow. Dtugo$¢ kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot

impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupehiajacy przy metodzie natrysku i kapieli.

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wigcej godzin w zaleznoS$ci
od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca
pedzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow natryskowych
podiaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegdw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i
wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanego drewna,
- Jakosci stopnia impregnacji drewna,
- Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukeii,
- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
- Doktadnosci montazu poszczegoélnych elementéw konstrukc;ji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow zastosowanych do robot ciesielskich.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatdéw materialow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym
dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaroéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:



- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m2 wykonanej powierzchni

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardéw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow robot ciesielskich
- wykonanie odeskowania
- wykonanie konstrukcji i
- pokrycie potaci dachowe;j
- impregnacja drewna
- badania na budowie i laboratoryjne
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdétowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.
- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
- PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace
tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania.
- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
- PN-D-01012 Tarcica. Wady.
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwos$ci. Terminologia i
symbole.
- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogolne.
- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
ROBOTY BETONOWE - CPV 45262300-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, Ze podstawowe wymagania Beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukeji betonowych i
w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
— pielegnacja betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania dla cementu portlandzkiego czystego wg
PN-B-30000:1990

Dopuszcza sie stosowanie:

- marki "25" - dla betonu klasy B7,5 - B20

- marki "35" - dla betonu klasy powyzej B20

Cement winien byc pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe.

Masa worka z cementem 50 kg.

Worki powinny by¢ opisane i zawiera¢ nastepujace dane:

- 0znaczenie

- hazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,
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- data wysytki

- termin trwalosci cementu.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorod-noscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze niZ:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odleglosci w $§wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, e zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajag wymaga-nia dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

— zawartosc pylow mineralnych — do 1%,

— zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtu_onych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

* dla grys6w granitowych — do 16%,

» dla grys6w bazaltowych i innych — do 8%,

— nasiakliwosc — do 1,2%,

— mrozoodpornosc wedlug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornosc wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywolywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartosc zwiazkow siarki — do 0,1%,

— zawartosc zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartosc zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
Kruszywem drobnym powinny byc piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosc poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic w granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelniac nastepujace wymagania:

— zawartosc pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywolywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartosc zwiazkow siarki — do 0,2%,

— zawartosc zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartosc zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z ka_dej dostawy musi byc poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,



— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartosc zanie-czyszczen obcych,
— oznaczenie zawartosci pyldéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,
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PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

3. SPRZET

Spret winien posiadac swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002

» Cement wysytany w opakowaniu powinien byc pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe
wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosic 5042 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na
workach powinny byc zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nale_y stosowac cementowagony i cementosamochody wyposa_one we wsypy
umo_liwiajace grawitacyjne napeknianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien miec identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do ka_dej partii dostarczanego cementu powinien byc dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane
oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nale y przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podio u w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa mo_na transportowac mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilosc gruszek nale y
dobrac tak, aby zapewnic wymagana

szybkosc betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat

ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dtu_szy ni_:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do betonowania powinna byc stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowosc
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoscei:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos$¢ deskowania oraz obecnosc wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc

otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uto_onego W miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowosc wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowosc rozmieszczenia i niezmiennosc ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowanym
elemencie, OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005
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— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nale y wykonywac wylacznie w temperaturach nie ni_szych ni_ plus 5 st. C,
zachowujac warunki umo_liwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byc zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania



i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opré_niania betoniarki nie powinna byc wy szani_ 35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale_y wowczas
zabezpieczyc miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wy szej ni_ +5 st. C nale y nie pdzniej ni_ po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wy_szej beton nale_y polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza byc gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

— wypuklosci i wgtebienia nie powinny byc wieksze ni_ 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc oszlifowane. Je_eli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu

deskowan nale_y wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymogami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub _zelbetowej oblicza sic w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych
wyzej.

8.1. Odbidr czesciowy

- polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, je eli taka forme
przewiduje umowa.

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich mo_e byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi

w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ptaci sie za roboty roboty wykonane w jednostkach okreslonych w punkcie 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU GONTAMI PAPOWYMI

1.Zakres robét objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachu gontami papowymi wraz z obrobkami blacharskimi.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokrycia dachu gontami papowymi wraz z obrobkami blacharskimi .

W sktad tych robot wchodzi:

Pokrycie dachu.

Obrobki blacharskie

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

4. Materiaty

4.1. Wymagania ogdlne

4.2.Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

4.3.Gonty papowe w kolorze brazowym

5. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

6. Transport

Przewo6z materiatow Srodkiem transportu do tego dostosowanym przy przestrzeganiu przepisow
ruchu drogowego oraz zasad bezpieczenstwa .

7. Wykonanie robot

7.1. Podktady pod pokrycia z gontow papowych

Wymagania ogolne:

a)rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolna o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niS 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niS 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

¢)w podktadzie powinny by¢ 0sadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w obowiazujacych normach.

Jako warstwe podktadowa pod gonty papowe nalezy zastosowa¢ pape termozgrzewalna
podkladowa Zdunbit PF lub material rownowazny.

7.2. Obrobki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej cynkowanej powlekanej moSna wykonywa¢ o

kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

7.3. Gonty papowe Icopal ( lub material réwnowazny)-kolor braz

Dane techniczne :

- ksztalt : ,, ogon bobra ,,

- gramatura osnowy (welon szklany): ok. 125 g/m2

- zawartos¢ asfaltu: min. 1300 g/m2

- sifa zrywajaca, pasek 5 cm: min 600 N

- kolorystyka: braz

8. Kontrola jakosci

8.1. Materiaty izolacyjne

a)Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

b)Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosé¢ z dokumentacja projektows
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwoweyj.
d)Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych whasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



f)Wyniki odbioréw materiatlow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robét przy kryciu dachoéw — m2 pokrytej powierzchni,

— dla robot blacharskich — m2 obrobek. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji SST z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Odbidr robot

10.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podloza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— protokot odbioru,

— zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materialow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow. Odbidr konicowy polega na doktadnym sprawdzeniu
stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
10.2. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

11. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z oferta przetargows

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej .

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-EN 544:2000 - Gonty papowe

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DROGI ZWIROWE

(Kod CPV45 23 31 42-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
obejmujacych utrzymania drég o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej, gruntowej ulepszonej, nawierzchni
zwirowej, nawierzchni twardych nie ulepszonych, nawierzchni brukowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

opisanych w pkt 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe.

Uzyte w SST opisane ponizej dziatania rozumie¢ nastepujaco.

1.3.1.  Nawierzchnie gruntowe nieulepszone -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszego w ktorym wystepujace gruntowe podioze jest odpowiednio uksztattowane w profilu
podtuznym i o przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.3.2.  Nawierzchnie gruntowe ulepszone - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszego, w ktorym wystgpujacy grunt podtoze jest ulepszone mechanicznie lub chemicznie,
wyréwnane i odpowiednio uksztaltowane w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zaggszczony.

1.3.3.  Nawierzchnie twarde nie ulepszone - nawierzchnie nieprzystosowane do szybkiego ruchu samochodowego
ze wzgledu na pylenie, duze nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy (wibracje, hatas).

1.3.4.  Nawierzchnie brukowe - nawierzchnie, ktorej warstwa $cierna wykonana jest z brukowca.



1.3.5. Nawierzchnie zwirowe - nawierzchnie zaliczana do twardych nie ulepszonych, ktorej warstwa $cieralna
jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.3.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajacym sktad
granulometryczny i wlasciwosci gruntu rodzimego.

1.3.7. Mieszanka popiotlowo-gruntowa - mieszanka gruntu, popiotu i wody dobranych w odpowiednich
proporcjach.

1.3.8.  Grunt stabilizowany aktywnymi popiotami lotnymi - mieszanka popiotowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania popiotu.

1.3.9. Stabilizacja gruntu aktywnymi popiotami lotnymi - proces technologiczny polegajacy na spulchnianiu i
rozdrabnianiu gruntu i zmieszaniu go z popiotem lotnym i wodg oraz zageszczeniu przy wilgotnosci

optymalnej.
1.3.10. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno§é gruntdéw niespoistych, okreslony
Wwg Wzoru:
U= deo
le

gdzie:

dgo - $rednica oczek przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm)

dy - $rednica oczek sita przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

14. Ogolne wymagania dotyczace robot.

1.4.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze SST na poszczegdlne

asortymenty robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.2. Wykonawca przed rozpoczeciem robot w terminie 14 dni przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji:

a) szczegdlowy harmonogram robot utrzymujacych,

b) uzgodniony projekt oznakowania robot,

C) orzeczenie o jakosci, aprobaty, aktualne swiadectwa dopuszczenia wymagane w SST na zastosowane materiaty,

d) program zapewnienia jako$ci.

1.4.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty ustalonej z Inwestorem.

a) w okresie od przekazania terenu budowy kazdego dnia az do potwierdzenia przez Zamawiajacego ostatecznego
odbioru robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie oznakowania oraz bezpieczenstwa ruchu w obrebie
prowadzonych robét,

b) Wykonawca bedzie prowadzit roboty przy zachowaniu istniejagcego ruchu,

€) Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt nie podlega oddzielnej zaptacie i jest wlaczony w ceng
jednostkowa.

2. Materialy.

2.1. Zrodta uzyskania wszystkich materiatldw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przez

rozpoczgciem robot. Zatwierdzenie zrédta materiatdéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodla beda przez

Inspektora dopuszczone do wbudowania.

2.1.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi na wszystkie dostarczone na budowg i przeznaczone do

robot materialy (pospotka, piasek, zwir, itp.) dokumenty wymienione w pkt. 1.4.2.

2.1..2. Materiaty przeznaczone do wykonania robo6t powinny odpowiada¢ wymaganiom SST na poszczegdlne

asortymenty robot z uwzglednieniem zalezno$ci od kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi.

2.1.3. Inspektor ma prawo nie wyrazi¢ zgod¢ na zastosowanie materialdow niezgodnych z wymaganiami oraz

przedstawionymi dokumentami. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatlow nie uzgodnionych z

Inspektorem, roboty nie zostang odebrane.

2.2. Sktadowanie materiatow.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza miejsce sktadowania materiatdw zapewniajace zachowanie ich

jakosci i przydatnosci do robot.

3. Sprzet.

3.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi wykaz sprzetu i jego parametry oraz wazng legalizacje na

wymagajace tego urzadzenia pomiarowe.

3.2. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technologicznie sprzgtem do wykonania robét.

Rodzaj, ilo$¢ 1 parametry sprzetu okreslaja SST dla poszczegodlnych asortymentéw robot. Sprzet powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem

rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. Transport.

4.1. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Ogéblne zasady wykonania robét.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ i zgodnosé

z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

5.2. Wspolpraca Inspektora, Zamawiajacego i Wykonawcy.

5.2.1. Inspektor w porozumieniu z Inwestorem bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z

jakoscia robot, postgpem robot oraz we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja SST i warunkami umowy.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako§¢ materiatow.




Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

6.2. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i z zaleceniami Inspektora.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W

przypadku gdy nie zostaty one okreslone Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢

wykonanie robot zgodnie z umowa. Badania mogg by¢ wykonanie przez wlasne laboratorium jezeli takie posiada

Wykonawca lub laboratorium zaakceptowane przez Inspektora.

6.3. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.4. Badania przed rozpoczgciem robot.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

a) oceni¢ stan istniejacej nawierzchni i okresli¢ rodzaj i zakres uszkodzen,

b) ustali¢ sposoby naprawy i szczegotowe wymagania dla materiatow, sprzetu, srodkéw transportowych ,

€) opracowal projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot i uzyskac jego zatwierdzenie, zgodnie z
zarzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 6 czerwca
1990r. (MP Nr 24 z 1990r.),

6.5.1 Badania przy wbudowaniu mieszanek mineralno-bitumicznych.

W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

a) przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany remont -
kazdego dnia,

b) sktad wbudowywanych mieszanek mineralno-bitumicznych,

c) iloé¢ wbudowywanych materiatow na 1 m2 - kazdego dnia,

d) réwno$¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment. Roznice migdzy naprawiang powierzchnia a
sasiadujacymi powierzchniami mierzone tata profilowa lub pomiarowa tata 4 metrowa, nie powinny by¢
wieksze niz 4-6 mm,

e) pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy uzupetniajacej po zaggszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni.

7. Wykonanie nawierzchni Zzwirowej i gruntowej ulepszonej.

7.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowe;.

Projekt sktadu mieszanki zwirowej powinien by¢ opracowany w oparciu o wyniki badan kruszyw przeznaczonych

do mieszanki zwirowej, wyniki badan mieszanki, wilgotno$¢ optymalna mieszanki zgodne z normg PN-B-04481(1).

7.2. Wbudowanie i zaggszczenie mieszanki zwirowe;.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki. Grubos¢

rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto wezesniej okreslong i ustalong

grubo$¢ z Inspektorem. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego
gladkiego. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo

przesuwaé pasami podtuznymi cze¢$ciowo nakltadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o

jednostronnym spadku nalezy rozpoczac¢ od dOolnej krawedzi i przesuwac si¢ w kierunku jej gornej krawedzi.

Wskaznik zageszczenia zaggszczonej mieszanki powinien wynosi¢ nie mniej jak 0,98 zaggszczenia maksymalnego

okreslonego wedtug normalnej proby. Procedura zgodnie z PN-B-04481[1] i BN-77/8931-12[6]. Wilgotno$¢

mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Wilgotno$¢ mozna badaé
dowolng metoda.

8.  Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej i gruntowej.

Wykonawca powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) koparki i tadowarki do odspajania i wydobywania gruntu,

b) spycharek, rowniarek lub sprzgtu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

€) przewoznych zbiornikoéw na wode do zwilzania mieszanki optymalne;j,

d) walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych lekkich i $rednich,

e) walcow wibracyjnych.

9.  Badania nawierzchni Zwirowych - czestotliwos$¢ i zakres

- uksztattowanie osi w pionie - co 100 m oraz w punktach gléwnych tukéw poziomych,

- rzedne wysokosciowe - co 100m,

- réwnos¢ podtuzna - co 20 m,

- rownos¢ poprzeczna - co 10 pomiaréw na 1 km

- spadki poprzeczne - 10 pomiaréw na 1km. w punktach gtéwnych tukéw poziomych,

- szeroko$¢ - co 10 pomiaréw na 1km,

- zageszezenie - 1 badanie na 600 m2 nawierzchni,

- grubosé - co 10 pomiardéw na 1 km

10. Dopuszczalne odchylenia od stanu prawidlowego.

a) nierd6wno$¢ nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm,

b) spadki poprzeczne powinny zachowywac¢ tolerancje +- 0,5%,

€) szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od ustalonej z Inspektorem, o wigceej niz - 5cm + 10cm.




11. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego,

- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowe;j,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie poszczegolnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan labolatoryjnych wymaganych w SST.

12. Profilowanie i zageszczanie nawierzchni gruntowej, gruntowej ulepszonej.

W przypadku gdy w podiozu drogi zalegaja spoiste grunty, nalezy je spulchnic i rozdrobni¢ przy uzyciu zrzynarki
lub sprzetu rolniczego(ptug lub kultywator). Profilowanie nalezy rozpocza¢ od wykonania rowow (o przekroju
trojkatnym przy uzyciu rowniarki lub trapezowym przy uzyciu koparki z odpowiednim osprzetem) z jednoczesnym
przesuni¢ciem gruntu uzyskanego z wycigcia rowdw na korong drogi. Przesunigty urobek rozsciela si¢ i wstgpnie
wyrownuje w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym przy uzyciu rowniarki. Ostateczne wyrownanie korony
drogi z nadaniem wymaganych spadkoéw podtuznych i poprzecznych nalezy wykona¢ kolejnymi przejsciami
rowniarki lub przy uzyciu szablonu. Wyprofilowana nawierzchni¢ gruntowa zaggszcza si¢ przy wilgotnos$ci
optymalnej. Zageszczenie nawierzchni gruntowej jak w pkt 7.2.

13. Czestotliwos¢ i zakres badan jak w pkt 9.

14. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej:

- glebokos¢ rowdw -+5cm,

- szeroko$¢ dla rowdw +- 5¢cm,

- pochylenie skarp + 10% o warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Pochylenie niwelety rowow nalezy sprawdza¢ co 100 m odchylenie spadkow +0,1 %, pozostate jak w pkt 10.
15. Cena jednostki obmiarowej.

15.1. Cena 1m2 wykonanej nawierzchni gruntowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- spulchnianie, wyprofilowanie i zageszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych zgodne z poleceniami Inspektora.

15.2. Cena wykonania 1m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:

a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot™,

- dostarczenie i roztozenie materialdow warstwami na zatozona grubos$¢ i szerokos¢,

- wymieszanie materialow,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

- skropienie wodg i zageszczenie poszczegodlnych warstw,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

b) dla nawierzchni ulepszonej chemicznie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie deskowan,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i roztozenia srodka chemicznego,

- wymieszanie w korycie z gruntem podtoza,

- wyrdéwnanie, wyprofilowanie i zageszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

16. Przepisy zwiazane.

16.1 Normy

a) PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych,

b) PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,

¢) PN-S-04001 - Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
d) PN-C-04024 - Ropa naftowa: przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

e) PN-S-96504 - Drogi samochodowe.

f) BN-68//8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.

g) PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

h) PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwirowych i mieszanki.
i) PN-B-11113 - Kruszywa mineralne, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

j)  BN-64/8931-01 - Drogi Samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

k) BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZIELEN I MALA ARCHITEKTURA KOD wg CPV 45112710



1.  WSTEP.

1.1  Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacja zieleni oraz wykonaniem elementéw matej architektury .
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zatozeniem,
modernizacja i pielggnacja zieleni i obejmuja:
» Zabezpieczenie istniejacych i adaptowanych drzew i krzewow,
» Usunigcie drzew i krzewow
» wykonanie nowych trawnikow
> wykonanie elementow malej architektury (paleniska, montaz fawek stotoéw i koszy na $mieci)
14. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro$linom prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi jg korzeniami ro$liny.
1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
1,5 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korong.
1.4.6. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, p.1.4.
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”, p.1.5.

2. MATERIALY.
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”, p.2.
2.2.  Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu sadzenia roslin
oraz zakladania trawnikow,

2.3.  Nasiona traw.
Nalezy stosowac wylacznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej
zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢é w opakowane, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.5. Drzewai krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku 1 odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- uroslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przycigte - cigcie formujace u form kulistych,
- rbwnomiernie rozmieszczone pgdy boczne korony drzewa,
- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecalkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku w wyborze I1, u form naturalnych drzew.



Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
- martwice 1 peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

- zte zroénigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Elementy malej architektury

Lawki i stoty, kosze na §mieci zgodnie z projektem technicznym i odpowiadaé¢ wymaganiom dotyczacym w/w
urzadzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru przed dostawg i montazem.

3. SPRZET.
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji S..00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”, p.3.
3.2.  Sprzet stosowany do wykonywania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:
- watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych

4, TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”, p.4.
4.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen.

Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materialow.
W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci
nadziemnych. Rosliny sadzone z bryla korzeniowa musza mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki
jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)
Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”,

p.5.
5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 — 3 cm,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,



przed siewem nasion ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiang gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w innych
okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m?,
nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony
Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion, zwickszy¢
ilo$¢ nawadniania.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$é okoto10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywacé czesto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym czestos$¢ i wysokos¢ cigcia, nalezy uzalezniaé¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1
ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielac dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem
wrzesnia.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach
roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwi¢ckszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si¢ dosiewy uzupehiajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku
WZrostow,

- wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotno$ci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.3. Drzewa i krzewy.
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:

pora sadzenia — jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa, dotki pod drzewa i
krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkolce,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,-

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie ro$lin zasypywaé sypka ziemia, a nast¢pnie prawidtlowo ubié, uformowaé miske i podlaé,
drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja po posadzeniu polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu



- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

5.3.Elementy malej architektury

Wymagania dotyczace dostawy elementow :

- fawki, stoty winny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie

- materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z projektem

- przed zakupem badz wytworzeniem warsztatowym w/w elementow nalezy uzyska¢ akceptacje Inzyniera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”, p.6.
6.2.  Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidlowego uwalowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikdéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia si¢ darni.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez ,.tysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy.
Kontrola jako$ci robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkoéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacja projektowa,
- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Elementy matej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. “Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawa dokonywania obmiaru okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéw malej architektury: 1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie okre§lone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



