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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek kostka
kamienna, budowie sieci o§wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu
suchego z przylaczem elektrycznym, wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie
parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, matej architektury w postaci
tawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamigtkowa na dziatkach o nr
ewid. 2210/1 i1 2210/3, obreb Knyszyn”.

Kod i nazwa wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég.
45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233222-1 Roboty w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45223000-6 Roboty Budowlane w zakresie konstrukceji
45111100-9  Roboty w zakresie rozbiérek
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45113000-2 Roboty na placu budowy

Data opracowania: marzec 2016

Inwestor:

GMINA KNYSZYN
UL.RYNEK 39
19-120 KNYSZYN

Autor projektu:
mgr inz. ANDRZEJ J. MACIOROWSKI
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST B.00.00

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przy zadaniu :” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek kostka kamienna,
budowie sieci o$wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem elektrycznym, wodnym,
kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, malej architektury w postaci
lawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamiatkowa na dziatkach o nr ewid. 2210/1 i 2210/3, obrgb
Knyszyn”.

1.2, Zakres stosowania OST
Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robot objetych ogblnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP. W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych,
ustalenia dotyczg réwniez dla SST sporzadzonych indywidualnie.
1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Teren budowy zlokalizowany jest na dzialce nalezacej do Gminy Knyszyn.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé
wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowe;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupehien Wykonawca
przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Definicie i skréty

Inwestor, Zamawiajacy — Gmina Knyszyn,

Wykonawca — oferent, ktdry wygral postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie :” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek kostka kamienng, budowie sieci
os$wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem elektrycznym, wodnym, kanalizacji
sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, malej architektury w postaci lawek,
koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablicg pamigtkowg na dziatkach o nr ewid. 2210/1 i 2210/3, obreb Knyszyn™.
Kontrakt — umowa o wykonanie rob6t budowlanych zawarta pomigedzy Inwestorem a Wykonawca.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatacznik do Pozwolenia na budowe,

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Roboty Budowlane, Roboty zwigzane z ;" Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek
kostka kamienng, budowie sieci oswietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem
elekirycznym, wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych,
malej architektury w postaci tawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamiatkowa na dziatkach o nr ewid.
2210/1 i 2210/3, obreb Knyszyn™.

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robédt podstawowych, nie zaliczane do robét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
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Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkows.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczefistwa, wykazujace, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoficzeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robat.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw (ksiazka obmiaréw) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ksigzka z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i szczegélowa specyfikacja techniczng zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnosé — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszezalnymi tolerancjami, tolerancjami jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczacej sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej, sprawujaca nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czg$é obiektu budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach
technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okres$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r, w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z pézn. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowa zadania. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakoscei i ilosci wykonanych robat, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzalezno$é czynnosci obshugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
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wsp6lnego, jakie maja speliac roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz Robot.

Normy (normy europejskie) — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowych opis oraz
wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar rob6t) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wsp6lny Stownik Zamdwieni (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ushug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gléwnego i stownika uzupelniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

1.5.2. Przekazanie placu budowy

1.5.2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie rob6t wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gléwnych trasy i reper6w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.5.2.2. Wykonawca robot moze skorzystaé ze Zrodet zasilania placu budowy w wode i energie elektryczna
znajdujacych si¢ na terenie szkoly pod warunkiem zainstalowania na wlasny koszt podlicznikéw,

1.5.2.3. Wykonawca zorganizuje na wlasny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie placu
budowy.

1.5.2.4. Na wykonawczy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy na
wlasny koszt.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows: - Zamawiajacego;
wykaz pozycji, kidre stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, - wykonawcy; wykaz zawierajacy spis
dokumentacji projektowej i powykonawczej, ktéra wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez
Zamawiajacego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieinosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich wlasnosci wymieniana w ,,Kontraktowych warunkach
ogblnych” (,,0gdlnych warunkach umowy™). Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeri w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na
pi$mie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pei zgodne z
dokumentacjg projektowa lub z SST i wplynie to na niezadowalajaca jakoséé elementu budowli, to takie
materialy zostana zastgpione innymi, a ¢clementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym; ogrodzenia, porecze, ofwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. W miejscach przylegajacych
do drég otwartych dla ruchu kolowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
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pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Koszt zabezpieczenia terenu placu budowy nie podiega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
ceng¢ kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badati laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spemiaja
wymagania SST w czasie postgpu robét. Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania
Jjakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sig zamieszczenie w ofercie rozwigzanh w opareiu o produkty (wyroby)

innych producentéw pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robé6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowy. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spehiat
normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akoeptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba érodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeti na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeti na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Przed rozpoczg¢ciem robét wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacja projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawcg nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakogci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontroig jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badah materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzacd
pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcey w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatléw i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by z jednakowym prawdopodobiesistwem
wytypowane do badar. Inspektor nadzoru b¢dzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badari bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badari jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badat i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore;

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktére spetiaja wymogi SST, znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb Jjedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kotica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdInosci:

+ datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegélnych elementéw robét,
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» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

¢) protokoly z narad i ustaleri,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady ebmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwick blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilodci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania iloéci robét podane sg w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST)
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bgda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
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lub sprzet wymagaja badari atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzane przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleni odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$é rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbi6r ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przediozonych dokument6éw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czeéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych, W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiajacych w poszezegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
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3. protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbioréw czeciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczernstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektn z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robdt(koticowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Wykonawca okresli ceny na wszystkie elementy zamdéwienia wymienione w przedmiarze robdt opracowujac
kosztorys ofertowy wg nastepujacych zasad:

9.2.1. kosztorys ofertowy nalezy opracowaé¢ w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi,

tzn, kazda pozycja powinna zawiera¢ ilo$¢ robét, cene jednostkowa i warto$¢ danej pozycji netto,

9.2.2.ceny jednostkowe, warto$¢ pozycji i ceng oferty nalezy podawa¢ z dokladnoscia do dwoch miejsc po
przecinku,

9.2.3. wszystkie pozycje kosztorysu musza zawieraé ceny jednostkowe z narzutami,

9.2.4. wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ wszystkie pozycje robdt opisane w przedmiarze robét. Pozycje
przy ktérych nie zostang podane ceny za ich wykonanie (nie wypenione pozycje przedmiaru robot przez
Wykonawce), nie beda dodatkowo oplacone po wykonaniu prac, gdyz Zamawiajacy przyjmuje, ze koszt ich
zostal pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robot.

9.2.5. cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej musi obejmowac koszty bezposrednie, robocizny,
materialéw, zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty posrednie i zysk,

9.2.6. ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot musza obejmowac koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania tych robét z
rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie w przedmiarze robot a takze z wiedzy
techniczng i sztuka, budowlana.

9.2.7. podane w przedmiarze robét podstawy nakladow rzeczowych (w postaci numeréw tablic KNNR-6w,
KNR-6w itp. sg dla oferentéw nieobowiazkowe (moga by¢ zmienione przez wykonawce lub pominigte) —
podane s3 one jedynie w celu okreslenia zakresu czynnosci (szczegdlowy opis danej roboty) i utatwienia
oferentom wyliczenia wysokosci wlasnej ceny jednostkowej, przy uwzglednieniu zastosowania niezbgdnego
sprz¢tu wedlug wlasnego uznania

oferenta

9.2.8.Ceny jednostkowe okreslone przez oferentéw w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego
powinny obejmowac:

9.2.8.1. koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujace place
bezposrednie, place uzupehiajace, koszty ubezpieczen spolecznych i podatki od ptac,

b) koszty materialéw podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
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obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materialéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub do miejsca sktadowania na placu budowy,

c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robét, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzgtu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakoficzeniu robdt,

9.2.8.2. Koszty og6lne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéow,

b) ogélne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.

c) ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany zysk;

d) wszelkie inne koszty, oplaty i naleznoéci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscia materialna i
zobowigzaniami wykonawcy wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy
oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robét budowlanych,

9.2.9. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do kofica realizacji przedmiotu zaméwienia.

9.2.10. Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawce w walucie polskiej.

9.3. Rozliczenie robét dodatkowych

W przypadku wystapienia robét dodatkowych w trakcie realizacji zaméwienia, to jest takich robét, ktérych w
trakcie opracowywania dokumentacji mimo nalezytej starannoci nie mozna bylo przewidzie¢, rozliczenie tych
robét nastapi wg nastepujacych zasad:

9.3.1. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét koniecznosci uzasadniajacy koniecznosé
wykonania robét dodatkowych,

9.3.2. Wykonawca zlozy ofert¢ Zamawiajacemu na wykonanie robot dodatkowych w postaci kosztorysu
ofertowego przed wykonaniem tych rob6t. Wykonawca moze przystapié do realizacji robét dodatkowych
dopiero po akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiajacego.

9.3.3. Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegélowej Wykonawca opracuje opierajac sie:

a) podstawa wyceny - ogélne dostgpne Katalogi Nakladéw Rzeczowych lub kalkulacje zakladowe,

b) wysokos¢ stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora
wydawnictwa Sekocenbud jako wielkosci srednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

¢) ceny materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia zostang przyjete jako $rednie z Informatoréw wydawnictwa
Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku informacji o danym materiale w
wydawnictwie Sekocenbudu, ceng materiatu nalezy przyjaé jako wyliczong $rednia z hurtowni zlokalizowanych
na terenie wojewodztwa podlaskiego powigkszona o srednie koszty zaopatrzenia przyjete z Informatora
Sekocenbudu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
10.1.1. Jednostka autorska
AJM-INWEST Andrzej Maciorowski Zaklad Ustug Budowlanych i Obshugi Inwestycji
ul. Putaskiego 129/18, 15 —337 Bialystok, ajm.inwest@wp.pl.
10.1.2, Zestawienie dokumentacji projektowej:
10.1.2.1. Projekt budowlano-wykonawczy.
10.1.2.2. Projekt Instalacji sanitarnych .
10.1.2.3. Projekt instalacji elektrycznych.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
Zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nt 147, poz.
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 1. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6n. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.zm.).
10.3. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
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przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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1. Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) w zakresie poszczegélnych
rodzajow robét

45111100-9 — Roboty w zakresie rozbiérek

45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

45113000-2 — Roboty na placu budowy

3.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej - sst s3 wymagania dotyczace kompleksowego
wykonania robét - przygotowawczych, podstawowych, i pomocniczych. SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét. Dot. zadania :” Rewitalizacja rynku w Knyszynie
polegajgca na: utwardzeniu alejek kostka kamienna, budowie sieci o§wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny
typu suchego z przylaczem elektrycznym, wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do
12 miejsc parkingowych, matej architektury w postaci tawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica
pamigtkows na dziatkach o nr ewid. 2210/1 i 2210/3, obrgb Knyszyn™.

.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci wykonawczych zwigzanych z
robotami rozbiérkowymi. Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych
przygotowawczych i pomocniczych skiadajacych si¢ na kompletnoéé i fachowosé.

Zakres robét objetych SST:

CPV:

45111100-9 — Roboty w zakresie rozbiérek

45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

45113000-2 — Roboty na placu budowy

3.2. Zakres i rodzaj robdt

Do zakresu robdt nalezy:

- rozbidrka starego pokrycia z blachy

- wywiezienie i utylizacja materiatu rozbieranego

- rozbidrki Scian i wykuciaotworéw

3.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robdt rozbiérkowych.

3.2.1. Przygotowanie rozbiérki

Przed przystgpieniem do rob6t trzeba przeprowadzi¢ dokiadne badanie konstrukeji i stanu

technicznego poszezegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode
rozbiérki, opracowaé projekt organizacji robot rozbidrkowych i zagospodarowac plac rozbidrki oraz zatatwié
formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego pokrycia i konstrukcji wigzby dachowej, trzeba rozeznaé konstrukcje
poszczegdinych elementdw, ich polaczenia migdzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby

Mozna bylo dobraé whasciwy sposéb rozbiorki. Z badania sporzadza sig kartg ogledzin i na jej podstawie
opracownje projekt organizacji rozbiorki, ktéry ustala kolejnos¢ robét i sposoby ich wykonania.

Dobér metody rozbidrki nalezy od tego, czy chee si¢ mie¢ odzysk materialow.,

Ogolnie metody rozbiorki dzieli si¢ na:

1) reczne,

2) mechaniczne

Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i Uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych.

3.2.2. Rozbiérka r¢czna

« Rozbi6rka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne

konstrukeji. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementow

przylegtych. Nie mozna na przyklad rozbiera¢ sciany bez uprzedniego rozebrania spoczywajacego na niej
stropu. Materiaty z odzysku znosi si¢ r¢cznie lub przy

zastosowaniu prostych przeno$nikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych,

3.2.3. Przebieg robot rozbiérkowych

Zagospodarowanie placu rozbi6rki wykonuje si¢ zgodnie z projektem, rozpoczynajac od

ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdéw wywozacych materialy i gruz. Ogrodzenia budowli
rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje si¢ je najczesciej z tarcz z
blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi . Nad ogrodzeniem biegnacym
wzduz chodnika, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek ochronny. Oprécz ogrodzenia
ustawia sie na placu barakowozy lub przy dtugotrwalych rozbiérkach kontenery shizace jako pakamery,
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AJM - INWEST Maciorowski 15-337 Bialystok Putaskiego 129/18 Strona 13



magazyny narzedzi, drobnego sprzetu rozbiérkowego i biura kierownictwa robot.

Rozbidrke $cian mozna wykonywaé reczni lub burzyé je za pomoca. Mur z cegly pelnej (lub bloczkéw) mozna
rozbieraé recznie, kilofami odbijajac poszczegblne cegly lub bloczki) i spuszczajac je rynna. Sciany z pustakéw
nie dajg si¢ tak rozbiera¢,

bo pustaki si¢ krusza. Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki.

3.2.4. Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprocz

danych porzadkowych powinien podawag:

- kolejnos¢ i sposob wykonywania robot;

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czg¢éci budynku, na ktérych

beda pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, maja dostateczna

wytrzymalos¢,

- opis $rodkéw zabezpieczajacych, ktore zostaly uSyte przy rozbiéree,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidree i majacych wplyw na przebieg robét i bezpieczeristwo

ludzi prowadzacych rozbidrke.

3.2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkewych.

- Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i

do$wiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas

trwania rob6t nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiorki nie wchodzily osoby postronne.

- Przed przystapieniem do rozbiorki trzeba opracowaé program rozbiorki i zaloge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

- Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odlamki oraz mozliwosé przywalenia
pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

- Kierownik robét powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach, balkonach i schodach.

- Nalezy odlaczyé od sieci miejskich wszystkie instalacje.

- Teren rob6t rozbiérkowych ogrodzié i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac¢ si¢ swiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, byé zaopatrzeni w helmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub
pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z lina dtugoéci do 3 m, ktéra przywiazuje si¢ do mocnej czgsci
Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i

przymocowanej do §ciany.

3.2.7. Czynno$ci zabronione:

Zabronione jest migdzy innymi:

1. wykonywanie rozbidrki podczas silnych wiatréw (80 km/h),

2. zrzucanie na ziemi¢ elementdéw z rozbiorki,

3. obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu $cian za pomoca ciggnika lina

powinna byé niezawodnie zwiazana i przy jej zaktadaniu nalezy uwaza¢, aby odtamki cegiel nie spadly na
robotnikéw. Dlugos¢ liny powinna by¢ trzykrotnie dhuzsza od wysokosci obalonej $ciany.

3.2.8. Ustalenia koncowa:

a) Urzgdzenia Uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnos¢, nalezy

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

3.2.9. Uwagi ogélne:

W szczegblnosci nalezy przestrzegac:

1. Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie

warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych nie Uzytkowanych,

zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.

2. Szezegblowych przepisow BHP i p.poz.,

3. Zasad sztuki budowlane;j.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych dot zadania:” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek kostka
kamienng, budowie sieci o§wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylagczem elektrycznym,
wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, matej architektury
w postaci tawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamigtkowa na dziatkach o nr ewid. 2210/1 i 2210/3,

e —————————
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obreb Knyszyn”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rozbiérek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wehodza:

B.01.01.00. - Rozbidrki

B.01.01.01. - Rozbiérki obiektow kubaturowych

B.01.01.03. - Rozbiérki ogrodzen i zasiekéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacj projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla robdt we B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowag istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacjg teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbieraé recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i éciany, posadzki rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze Scianami fundamentowymi.
Materialy posegregowaé i odnie$é lub odwieZé na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i slusarki o ile zostana zakwalifikowane przez whaéciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otwordéw, oczyscié, i sktadowac.

(5) Powstaly po rozbiéree wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig
warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowaé i oczyscic z resztek materiatow.

5.2.2. Rozbidrka ogrodzenia

(1) Elementy stalowe zdemontowaé poprzez cigcie palnikiem i ztozenie elementéw w miejscu skladowania.
(2) Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz skladowac.

(3) Wykopy zasypaé gruntem rodzimym. Teren splantowac.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. - Rozbiérki obiektéw kubaturowych - [1 szt.]

B.01.01.03. - Rozbiérki ogrodzen i zasiekéw - [m]

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1- Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. 10.2. Tlodci robét
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rozbiérkowvch moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych dot. zadania:” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek kostka
kamienng, budowie sieci oéwietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem elektrycznym,
wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, matej architektury
w postaci lawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablicg pamigtkowa na dziatkach o nr ewid. 2210/1 i 2210/3,
obreb Knyszyn”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robodt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03, Podklad podposadzkowy z piasku zwyklego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne [ trybuny ziemne ].

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialv nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw w ostonie $cianek
szczelnych. Do wykonania §cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktérych rodzaj i typ okresla
dokumentacja projektowa. Moga to byé na przyklad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999,
EN 10248-2:1999. Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem
wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementéw
przyszlej konstrukcji musza spelniaé wymagania zalozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospolek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawarto$¢ frakceji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
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2.3. Do wykonania podkladu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wyvkopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspélczynnik filtracji przy zaggszezeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukeyinych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujace wlasciwosci:
- max. érednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

- odporno$é na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprz¢tu.

4. Transport

Materialy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiescié¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budows obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w
nawiazaniu do badar geologicznych.

5.1.2. Wykopy w oslonie scianek szczelnych

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykop6w, niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostona $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W
czasie wbijania element6w $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrzec:

- 0gdlng charakterystyke urzadzenia whijajacego i $cianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gomej krawedzi wykopu na szerokoci réwnej 3-krotnej glebokosdci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd
opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopdw

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu

#
e
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projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyine. podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapié¢ bezposrednio po zakoniczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéow
budowlanych.

(3) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Ukladanie podktadu powinno nastapié¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialdw budowlanych.
(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa.

(4) Calkowita grubosé podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na caiej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedlug préby normalnej Proctora,
5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapié¢ do zasypywania wykopdw po uzyskanin zezwolenia Inzyniera co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Wamnki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoniczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw
budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdInionymi w p.
11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoniczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podlozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw

6.2. Wykonanie podkladéw i nasypéw we B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- material uzyty na podklad

- grubosé i rownomiernos$é warstw podkladu

- sposéb i jako$é zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

grubo$é i rownomierno$é warstw zasypki

sposéb i jakos¢ zageszezenia
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7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00- wykopy - [m’]

B.02.02.00 - podklady i nasypy - [m’]

B.02.03.00 - zasypki - [m’]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objgte B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 - Wykopy - placi si¢ za m’ gruntu w stanic rodzimym. Cena obgjmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie
podkiadéw i nasypéw - placi si¢ za m® podktadu po zageszezeniu,

Cena obejmuje;

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - placi si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - placi si¢ za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odleglosé

- wyladunck z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiardw.

4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej przy zadaniu :” Rewitalizacja
rynku w Knyszynie polegajgca na: utwardzeniu alejek kostka kamienng, budowie sieci oswietleniowej lamp. do
15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem elektrycznym, wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu
w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, malej architektury w postaci tawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z
tablica pamiatkowa na dzialkach o nr ewid. 2210/1 i 2210/3, obreb Knyszyn”.

Zakres stosowania ST

Szczegoélowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z kostki kamiennej nieregularne;.

“
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1.3. Nazwa i kod wg wspélnego stownika zaméwien (CPV)
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg.

14. Okreélenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do kanalizacji deszczowej.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Podstawowe wymagania dotyczace Robét
Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.6.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 "Wymagania
og6lne" pkt 2.

2.2. Kostka kamienna drogowa

Do nawierzchni jezdni i §cieku przykraweznikowego z kostki powinna by¢ zastosowana kostka kamienna
nieregularna, wielkosci 7/9 cm, klasy I, gatunku 1, spelniajaca wymagania PN-60/B-11100 [6].

Ulozona nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej powinna spelia¢ wymagania PN-58/8-96026 [7].
Do ulozenia nowej nawierzchni winna zosta¢ wykorzystana réwniez kostka kamienna z rozbiorek istniejacyh
nawierzchni.

2.3. Kostka kamienna — wymagania wytrzymaloSciowe
Kostka kamienna nieregularna powinna spelnia¢ wymagania podane w tabeli 1.

Tabela 1, Wymagane cechy fizyczne i wytrzymalo$ciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe Klasa I Badania wedlug

g | WytrzymaloSt na Sciskanie w stanie 160 PN-EN 1926:2001 [1]
powietrzno-suchym, nie mniej niz [MPa]

2 S.Clera_llno§c na tarczy Boehmego, 02 PN-84/B-04111 [8]
nie wigcej niz [cm]

3 Wytrzymatos$é na uderzenie (zwigztosc), 12 PN-67/B-04115 [9]

nie mniej niz [liczba uderzen]

4 Nasigkliwos¢ “f,°d"’ 0,5 PN-EN 13755:2002 [2]
nie wigcej niz [%]

2.4. Kostka kamienna — ksztalt i wymiary

Kostka kamienna nieregularna powinna mie¢ ksztal zblizony do prostopadloscianu, o wymiarze boku 10cm.
Wymagania dotyczace wymiaréw kostki przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Dopuszczalne odchyiki dla kostki kamiennej nieregularnej

Ere Dopuszczalne odchylki

Lp. |Wyszczegélnienie dla gatunku 1
1 Dlugosé boku [cm] +1,0
9 Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gérnej (czota), nie mniejszy 0.7

niz [cm] ’

Nieréwnosci powierzchni gornej (czola),
3 . B +04

nie wieksze niz [cm] ’

AJM - INWEST Maciorowski 15-337 Bialystok Pulaskiego 129/18 Strona 20



4 Wypuklos¢ powierzchni bocznej, nie wigksza niz [cm] 0,6
5 Odchylki od kata prostego krawedzi powierzchni gérnej (czola) nie +6
wieksze niz [°] -
6 Odchylenie od réwnoleglosci ptaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku +6
do gémej, nie wigksze niz [°] ~
~ Dopuszczalna glgbokosc uszkodzenia jednego naroza powierzchni gémej 0.6
(czola) kostki, nie wiecej niz [cm] i

2.5. Krawezniki - wymagania

Krawezniki betonowe, stosowane do nawierzchni z kostek kamiennych nieregularnych, powinny spehia¢
wymagania okreslone w ST-08.13 , Krawezniki betonowe” pkt 2.

Krawezniki kamienne, stosowane do nawierzchni z kostek kamiennych nieregularnych, powinny spelniaé
wymagania okreslone w ST-08.12 , Krawezniki kamienne” pkt 2.4.

2.6. Material do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania
Na podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie mieszanke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku
1:4,

Do podsypki nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz,,32,5" wg PN-EN 197-
1:2000 [3].
Do podsypki nalezy stosowa¢ piasek wg PN-EN 12620:2004 [4].

2.7. Material na lawe pod $cieki — wymagania

Do wykonania fawy betonowej pod scieki z kostki kamiennej nieregularnej nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15
wedtug PN-EN 206-1:2003 [5].

23. Material do podbudowy ulozonej pod nawierzchniy z kostki kamiennej

Materialy do wykonania warstwy odsaczajacej podane s3 w ST-08.02 ,,Warstwa odsaczajaca”,
Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa podane sa w ST-08.03 , Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo- piaskowej,

— ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki,

— wibratoréw plytowych i lekkich walcéw wibracyjnych do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach, przy czym wysokosé pryzmy nie powinna przekraczaé 1 m.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. Wykonanie robét

_———-—————— . ————

AJM - INWEST Maciorowski 15-337 Bialystok Putaskiego 129/18 Strona 21



5.1. Ogélne zasady wykonania Robdt
Og6lne zasady wykonania Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grunty podioza powinny spetnia¢ wymagania dla gruntu
Gl.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST-08.01 ,, Koryto wraz profilowaniem i zaggszczeniem podloza™ .
Koryto musi mieé¢ skuteczne odwodnienie, takze na czas budowy.

5.3. Podbudowa

Konstrukcja podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Zasady wykonania Rob6t dla warstwy odsgczajacej z piasku podane sa w ST-08.02 ,,Warstwa odsaczajaca,
odcinajaca i mrozoochronna” pkt 5.

Zasady wykonania Robét dla podbudowy z kruszywa podane sa w ST-08.03 ,,Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie™ pkt 5.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni powinno byé zgodne z Dokumentacja Projektows.
Zasady wykonania Robét dla:

a) kraweznikow betonowych podane s w ST-08.13,

b) kraweznikéw kamiennych podane sa w ST ST-08.12.

5.5. Podsypka

Grubosé¢ podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnig z kostki kamiennej po zaggszczeniu powinna
wynosié¢ 5 cm.

Dopuszczalna odchylka grubosci nie powinna przekraczac +1cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszezona i wyprofilowana.

Wspétczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a
wytrzymaloéé na §ciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.6. Wykonanie $cieku z kostki kamiennej

Lokalizacja $ciekow przykraweznikowych pokazana jest na profilach podhuznych i przekrojach normalnych.
Sciek przykraweznikowy powinien skladaé si¢ z 2 rzgdéw kostki kamiennej nieregularnej, obnizonej w stosunku
do krawedzi jezdni o 1 cm.

W pierwszej kolejnoéci powinna zostaé wykonana lawa betonowa (réwnocze$nie z uktadaniem fawy pod
kraweznik). Nastepnie na wykonanej lawie nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.

Na wykonanej podsypce nalezy ulozy¢ sciek z kostki nieregularnej, z zachowaniem wymaganej w Dokumentacji
Projektowej niwelety scieku. Szeroko$¢ spoin miedzy poszczegdlnymi kostkami nie powinna przekraczaé 12
mm, Ulozong kostke nalezy ubié przy pomocy ubijakéw recznych lub mechanicznych. Kostki pgkniete nalezy
wymienié na cate.

Wypelnienie spoin nalezy wykonywac zgodnie pkt 5.8.

5.7. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej

Kostke kamienng nieregularng na podsypce cementowo-piaskowej nalezy ukladaé jezeli temperatura otoczenia
jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uklada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢
przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

Kostke kamienng nieregularng nalezy ukladaé w desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje si¢ przez ukladanie
kostki rzedami prostopadlymi do osi drogi.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sig
mijaé¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna byé jednego gatunku i z jednego rodzaju skal.

Po ulozeniu koste kamienng nalezy ubié. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapié przed zalaniem spoin i
spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Po pierwszym ubiciu nalezy przystapi¢ do zalania spoin zaprawa cementowo-piaskowa, ktérej sktadniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4. Wytrzymato$é na $ciskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej
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niz 30 MPa. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objeto$ciowym. Glgbokos§é wypemhienia spoin zaprawa cementowo-
piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa powinna calkowicie wypehi¢ spoiny i
tworzy¢ monolit z kostka.

Bezposrednio po zalaniu spoin nalezy przystapi¢ do drugiego, lekkiego ubicia kostek.

Ma ono na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory plytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.8. Piel¢gnacja nawierzchni z kostki kamiennej

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny s3 wypelnione zaprawa cementowo-piaskows polega na
polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
Jjednej doby. Nastepnie nawierzchnig nalezy przykryé piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7
dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyscié
dokladnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-60/B-11100 [6].
Kostki powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.2 niniejszej ST .

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchylek, nelezy je przeprowadzac
przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych i
powinno by¢ przeprowadzane na zadanie Inzyniera.

W sklad partii przeznaczonej do badan (nie powinna przekraczaé¢ 500t) powinny wchodzié kostki jednakowego
typu, rodzaju klasy i wielkosci. Z partii kostek nalezy pobra¢ w spos6b losowy prébke skladajaca sie z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyklego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

W badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych
w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, cala partie¢ nalezy uznaé
za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznaé za zgodna z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny, cala partie nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materialéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowaé wszystkie whasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wg pkt od 2.3 do 2.6.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymi w pkt 5.6.

6.3.2 Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Badanie prawidlowosci ukladania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z pkt 5.7 i pkt 5.8,

— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg pkt 2.2.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wiazanie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.7 5.8.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci

15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3 Sprawdzenie wypelnienia spoin

“
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Badanie prawidlowos$ci wypelienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi w pkt

5.7i5.8.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach na kazdym

kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie glgbokosci wypelnienia spoiny

zaprawa, oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

6.3.4 Sprawdzenie wykonania Scieku

Wykonanie lawy pod $ciek sprawdza sie wedlug ST-08.13 , Karwezniki betonowe” pkt 6.3.2.

Przy wykonaniu scieku sprawdza sig:

— niwelete §cieku, ktéra moze r6znié si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego
$cieku,

— rownosé podtuzng $cieku, sprawdzang w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci,
moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig scieku a latg czterometrowa,

— wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 6.3.3, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego scieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

— grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

6.3.5 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.5.1. Réwnosé

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [10].
Nieréwnoséci podluzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.5.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5.3. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1
cmi-2cm.

6.3.5.4. Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.3.5.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.5.6. Grubo$¢ podsvpki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.3.5.7. Czestotliwo$é oraz zakres badaii i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w
tabeli 3.

Tabela 3. Czestotliwosé i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegélnienie badai i pomiaréw | Minimalna cze¢stotliwo$ébadan i pomiaréw

1 Spadki poprzeczne ¢o 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
2 Rzgdne wysokosciowe ¢o0 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
3 Uksztattowanie osi w planie ¢o 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
4 Szerokos¢ nawierzchni co 10 m

5 Grubo$é podsypki col0m
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7.  Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogo6lne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej nie podlega obmiarowi.

8.  Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy (wg ST pkt 5.3),

— wykonanie faw i podsypek pod scieki (wg ST pkt 5.5 5.6),
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— dostarczenie materialéw,

— wykonanie podsypki,

— uwlozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci

na $ciskanie.

2. PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiakliwosci

przy cisnieniu atmosferycznym.

3. PN-EN 197-1:200 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 206-1:2003 Beton, Czgs¢1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

6. PN-60/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.

7. PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

8. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

9. PN-67/B-04115 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci kamienia na uderzenie
(zwigzlosci).

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni

planografem i fata.
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5. DROGI, PLACE I CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej podczas wykonania
parkingu w ul. Rynek okreélonej w zadaniu :” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu
alejek kostka kamienna, budowie sieci o$wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem
elektrycznym, wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych,
malej architektury w postaci fawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamiatkowa na dziatkach o nr ewid.
2210/1 i 2210/3, obreb Knyszyn”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub
barwionego, jedno lub dwuwarstwowo, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawianie elementéw.

1.4.2. Kraweznik — prosty lub hikowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wieksza niz 1 m

1.4.3. Sciek — umocnione zagiebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode

1.4.4. Obrzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalog producenta.
1. Odmiana:

a) Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy fakturowej gérnej, zwykle
barwionej gr.min.4 mm)

2. Gatunek — w zaleznoséci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i
narozy — gatunek 1 2.

3. Klasa:

a) Klasa ,,50”, o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) Klasa ,,357, o wytrzymatosci na éciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

4. Barwa:

a) Kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) Kostka kolorowa, z betonu barwionego,

5. Wzbr: (ksztalt) kostki; zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta,

6. Wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) Dlugosc: od 140 do 280 mm,

b) Szerokoé¢: od 0.5 do 1.0 dlugosci,

¢) Grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecane grubosci s3: 60, 80 i 100 mm
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2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materialy:

a) Na podsypke piaskows pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 + 2) mm

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig;

- mieszaning cementu i piasku w stosunku 1:4

¢) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;:

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek famany (0,075 + 2) mm

d) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;:

- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b

2.4, krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek betonowych i
asfaltu mozna stosowa¢:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczna

2.5. Materialy do podbudowy uloionej pod nawierzchnia z kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym odrgbnymi przepisami lub innym materialom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Ukladanie betonowej kostki brukowej odbywa¢ si¢ moze:

a) recznie, szczegblnie na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu specjalnych urzadzen (ukladarek)

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ przycinarki gilotynowe lub tarcze tngce, do zageszczania nawierzchni z
kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni z kostki betonowej.

Betonowe kostki brukowe, krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzyma®oéci na §ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny
by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi. Na jedne palecie zaleca si¢ uktadaé do 10 warstw kostki
brukowej, tak aby masa palety z kostkami wynosita 1200-1700. Pozadane jest, aby palety do odbiorcy byty
wysylane do odbiorcy $rodkami transportowymi wyposazonymi w dzwig do za i wyladunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna,
Ogolng Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowiazujacych aktéw prawnych.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchni¢ powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 Grubos$é¢ podsypki powinna
zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona wods, zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Ustawienie betonowych kraweinikéw i obrzezy chodnikowych

Betonowe krawgzniki i obrzeza betonowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegloscig gornej powierzchni obrzeza i krawgznika od ciggu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami w
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana kraweznika lub obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 10
mm. Nalezy wypekié je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza byé wypeione catkowicie na pelna glgbokosé.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na rézmorodnos¢ ksztattow i kolor6w produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru —
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostke uklada sie na podsypce piaskowej lub cementowo-
piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily 2-3 mm Kostke nalezy uktadaé okolo 1,5 cm
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wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem lub zapraws cementowo-piaskowsa, a nastgpnie zamies¢
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu recznych lub mechanicznych szczotek i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej kostki, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupenié
szczeliny materiatem do wypelnienia i zmie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypeieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji — moze by¢ oddana zaraz do uzytku.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

6.2. Badania przed priystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonaé sprawdzenie wygladu zewnetrznego krawgznikow, obrzezy i
kostki betonowej przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiem okreslonymi w odpowiednich normach.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzaé:

6.3.1. W zakresie obrzezy i krawgznikow:

- ustawienie betonowego obrzeza lub krawgznika — zgodnie z wymogami w punkcie 5.4 przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié = 2 cm na kazde 100 m dlugosci,

- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza lub kraweznika, ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dlugosci,

- wypelnienie spoin — sprawdzenie co 10 m, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypelnienie spoiny na peng
glebokosé.

6.3.2. W zakresie ulozenia kostki brukowej

6.3.2.1. sprawdzenia wykonania nawierzchni

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deseri (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

6.3.2.2. sprawdzenie cech geometrycznych

- sprawdzenie rownosci chodnika — nalezy przeprowadzi¢ tata 4-ro metrowa raz na 150-300 m2 powierzchni.
Dopuszczalny przeswit pod lata nie moze przekraczaé 1,0cm

- sprawdzenie profilu podtuznego —odchylenia od projektowanej niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm,

- sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokonaé nalezy szablonem z poziomnica co najmniej raz na kazde 150-
300 m2 nawierzchni, nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza =
0,3%,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej,
jednostka obmiarowa robot towarzyszacych:

- obrzeza i krawezniki betonowe — m (metr biezacy)

- lawy betonowe i zwirowe (pod krawezniki) — m3 (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-kto 6 daly wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koficowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. PN-B-06712 Beton zwykly.

4. PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe — wymagania i metody badan.

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6. ZBROJENIE BETONU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych przy robotach fontanny i obelisku w
ramach zadania :” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek kostkg kamienng,
budowie sieci o$wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przytaczem elektrycznym, wodnym,
kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, matej architektury w postaci
lawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamiatkows na dziafkach o nr ewid. 2210/1 i 2210/3, obrgb
Knyszyn”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robét wehodza:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-L

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-I1 i A-III.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wilasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwaznicjsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymalo$¢ |Wydluzenie Zginanie a -
reta lastyczna na rozcijganie |trzpienia . ;
Gatunek stali |F ¢ plasty is P §rednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d=2a(180)
St38X-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min, 590 16 d - 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan i

rozwarstwiet.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia

widoczne golym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,

wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla waleéwki i pretéw gladkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7

mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony

kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
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- znak obrébki cieplne;j.

* Cechowanie wigzek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

* Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
Zanieczyszczef,

- odchylki wymiar6w przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panistwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mmna 1 m
dhugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowg partig¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drég i
Mostéw) w Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4, Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystosé powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscié z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowieri normy PN-B-03264:2002.

* Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub aczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowar, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

* Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.
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Do obliczania naleznoci przyjmuje sig teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugosé pretéw
poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér roboét.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koficowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu — we. Ogélnej Specyfikacii Technicznei.

8.2. Odbidr zbrojenia.

* Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

* Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dhugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatlu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw
zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betomu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
7. BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt, betoniarskich w ramach zadania :” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek
kostka kamienna, budowie sieci o$wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przytaczem
elektrycznym, wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych,
malej architektury w postaci fawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamiatkowa na dziatkach o nr ewid.
2210/1 i 2210/3, obreb Knyszyn™. .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do
betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustaleri normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,

%
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aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym skltadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C38) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawarto$¢ atkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosié 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny
napis zawierajacy nastgpujace dane:

* oznaczenie

nazwa wytwoérni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysylki

termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

¢) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badafi cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badar cementowni mozna
wykona¢é tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnoéé z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podloza skladow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed §ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

* po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

*® ¥ X ®
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- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegloéci w $wietle mi¢dzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartoéci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszezen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoéci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uiytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasiakliwo$é nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymalosci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania oslony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podkladéw Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego skladniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Iloé cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotno$é optymalna 8% Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4, Transport.

4.1, Transport. podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* Tlos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagana szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +
15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogoélne.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

* Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

(1) Dozowanie skladnikéw:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylgcznie wagowo z
dokladnoécia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu skladnikéw powinno sig uwzgledniaé korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

(2) Mieszanie skladnikéw

* Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢é krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

—_————— e
AJM - INWEST Maciorowski 15-337 Bialystok Putaskiego 129/18 Strona 33




* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rz¢dnych z
projektem, czystosé deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowsg nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badZ tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goéra i dolem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

* Wibratory wglcbne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej.

* Podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w
stanic wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac¢ si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic
od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly
martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gléwnych.,

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialéw.
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* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagat technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowag:

- badanie skladnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowei i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznig¢ciem.,

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu.

* Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
naslonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z
nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywacé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63 r -06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez zaglebien i nie mieé-ziarnami kruszywa,
przelomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5¢cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu
konstrukgeji nalezy:
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* wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepac, aby
otrzymaé réwna i jednorodng powierzchnig bez pgknieé i poréw.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucic¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowaé wilgotna
szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzg.;-

dla nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 -Im*® wykonanego podbetonu
8.  Odbiér robot.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej. W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/8-10050.
9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podlozu gruntowym,

Placi si¢ za ustalong ilo$é m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyréwnanie podioza,
przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement, Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

8. OKLADZINY ZEWNETRZNE Z GRESU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na:
1) Wykonywaniu okladzin z ptytek z kamieni sztucznych (gres) w komorze technologicznej fontanny w ramach
zadania:” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek kostka kamienna, budowie sieci
o$wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem elektrycznym, wodnym, kanalizacji
sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, malej architektury w postaci lawek,
koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamiatkows na dziatkach o nr ewid. 2210/1 i 2210/3, obrgb Knyszyn”.
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1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji oraz rozliczaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robdt objetych SST

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robot sktadajacych si¢ na wykonanie okladzin
z gresu wraz z uprzednim przygotowaniem podloza. Przedmiotowy zakres robot zostanie zrealizowany na
posadce wewngtrzne komory.

1.4.0Okreélenia podstawowe

1.4.1. Podloze pod plytki ceramiczne - powierzchnia przeznaczona do wylozenia okladzing

wykonana z jastrychu cementowego, .

1.4.2. Masa klejaca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania ptytek do podloza,

1.4.3. Spoina waska (fuga) - material w postaci proszku do przygotowania masy lub w postaci gotowej do
uZycia masy - przeznaczony do wypelnienia szczelin pomigdzy przyklejonymi do podioza plytkami
ceramicznymi, ma wlasciwosci pozwalajace na przeniesienie naprezen poszezegdlnych plytek oktadziny oraz
spelnia role dekoracyjna i uszczelniajaca;

1.4.4. Grunt - material w postaci plynnej przeznaczony do pokrycia podloza w celu wzmocnienia go oraz
zwigkszenia jego przyczepnosci do przyklejanej okladziny,

1.5.0gbIne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Prace okladzinowe zewnetrzne nalezy wykonywacé w suchych warunkach (bez opadéw
atmosferycznych).

1.5.2.Wykonane okladziny powinny by¢ chronione przed deszczem przez minimum 1 dziesi. Odnosi sig to do
temperatury +20°C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy
uwzglednic¢ wolniejsze wiazanie zapraw.

1.5.3.Do uzytkowania posadzki mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia plytek,
za$ pelng wytrzymato$é uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni.

2. MATERIALY

(Wymagania dotyczqce wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem,warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegdine
wymagania odnosi sig do postanowier: norm)

2.1. plytki ceramiczne; gr. min. 8mm 30 x 30 cm, antyposlizgowe, mrozoodporne, nasigkliwos¢ woda
E:S$:0,5%,wytrzymalo$¢ na zginanie ~35 MPa, wspolczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym
~0,24,skutecznoéé antyposlizgowa R9+R13; 2.2. zaprawa wyréwnujaca: zaprawa mrozoodporna o mozliwosci
stosowania przy grubosci2+ 15mm, przyczepnosé - ~ 0,3MPa, wytrzymatos¢ na sciskanie - ~ 12MPa,
wytrzymalo$é nazginanie - ~ 4MPa;

2.3. zaprawa klejowa; mrozoodporna i wodoodporna, charakteryzujaca si¢ zwigkszong

przyczepnoscia i elastycznofcia; stosowana przy grubosci 2+5mm, czas gotowosci zaprawy do pracy - 4 godz.,
czas otwarty pracy - 20 min., czas korygowania plytki - 10 min., przyczepnos¢ ~ 0,5MPa

2.4. preparat gruntujgcy; bezrozpuszczalnikowy gleboko penetrujacy srodek gruntujacy

produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje chlonno$¢ podlozy oraz
stabilizuje i wzmacnia podloza pylace. Zwigksza przyczepnos¢ oraz ulatwia nanoszenie powlok malarskich,
zapraw i Klejéw. Wymagana odporno$é na zmydlanie i wplywy atmosferyczne. Wydajnos$é 50+200 ml/m2.

2.5. zaprawa spoinujgca; plastyczna, mrozoodporna i wodoodpoma, do stosowania przy

fugowaniu waskich spoin (2+6mm);

3. SPRZET

(wymagania dotyczgce sprzetu | maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wykonania robdt budowlanych zgodnie
z zatozong jakoScig)

3.1. mieszadto do kleju;
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3.2. miotek 0,5 kg;

3.3, poziomica 1,0 m; fata aluminiowa 2,5 m;

3.4. kielnia trapezowa, paca zebata 28 cm;

3.5. pedzel tawkowiec;

4, TRANSPORT

(wymagania dotyczqce
Srodhkow transportu)

4.1. ogolne wymagania dotyczace transportu; wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw; liczba srodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spelniaé "wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych; srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen moga byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoviczenia poszczegélnych
elementow, tolerancji

wymiarowych, szczegdtoéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkdéw robot
budowlanych, przerw i ogranicze#, a takze

wymagania specjaine)

5.1. prace przygotowawcze; przygotowanie podloza przez usunigcie warstw zwietrzatych,

oczyszezenie 1 zmycie powierzchni;

5.2. zagruntowanie starego podloza;

5.3. przyciecie i dopasowanie plytek;

5.4. przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j;

5.5. wymierzenie punktéw wysokosciowych;

5.6. pokrycie podloza i w razie potrzeby plytek zaprawa klejowa;

5.7. ulozenie plytek wraz z obrobka miejsc szczegdlnych;

5.8. spoinowanie plytek;

5.9. oczyszczenie i zmycie oktadziny;

5.10. prace konicowe i porzadkowe;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami ovaz odbiorem wyrobéw i robot budowlanych w nawiqzaniu
do dokumentéw odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac oktadzinowych powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzor kierownika
budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku

zajécia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z
nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot)

7.1. Okladziny z gresu;

1) oblicza si¢ w m2 powierzchni oraz w mb dlugosci cokolika;

8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robdt budowlanych)

8.1. Ocene prawidlowosci wykonania oktadzin podtogowych i schodowych przeprowadza sig, gdy

posadzka osiggnie pelne wlasciwosci techniczne

8.2. Po zakonczeniu rob6t okladzinowych, dokonany zostanie odbior tych robét i zostanie sporzadzony
protokét odbioru. Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie::

1) wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
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2) réwnosci za pomocg faty kontrolnej,

3) odchyleri od plaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca faty kontrolnej i

poziomicy,

4) prawidlowego przylegania ptytek do podloza - przez opukiwanie wybranych losowo

plytek,

5) prawidlowego polaczenia plytek z innymi elementami wykoficzenia budynku (tynk, progi

drzwiowe, nawierzchnia chodnika),

8.4. W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidlowosci i usterek Wykonawca robot jest

zobowigzany do ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych)

9.1. Wycena robét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymezasowych iprac

towarzyszacych

1) wywéz gruzu uzyskanego z rozbiérki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

2) sprzatnigcie terenu wokot budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe platnosci stanowi protokét odbioru prawidlowo wykonanych robot podstawowych zgodnie z
pkt. 7, oraz rob6t tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedgce podstawq do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 1 ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;

10.3. przedmiar rob6t;

9. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji na elementach betonowych zadania dot. :” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu
alejek kostka kamienna, budowie sieci oswietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem
elektrycznym, wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych,
malej architektury w postaci lawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablicg pamigtkowa na dziatkach o nr ewid.
2210/1 i 2210/3, obreb Knyszyn™.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.13.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.

B.13.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.L. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi biologicznemu, do
ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczna
odpornosé w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosé do sklejanych materialéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
ﬁ
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2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na

tekturze o gramaturze 400 g/m’.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dlugoéci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dhagosé: 20 m 0,20 m 40 m +0,40 m, 60 m +£0,60 m

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.

* Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych i w odlegloéci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

* Rolki papy nalezy ukladaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglo$¢ migdzy
stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaplonu - 200°C

- zawarto$é wody - nie wigcej niz 0,5%

- spltywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnosé klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzielié przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny speia¢ wymagania szczelnosci przy shupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz
posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jakod¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialow izolacyjnych, kiérych whasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materialy uzyte do
izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3. Sprzgt.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét.

1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkladu.

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny skiada¢ si¢ z
jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposéb ciagly na calej
powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowq z zaprawy
na niej ukfadanej moga byé wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie
na zakladach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokosé zakladéw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.1.4 Izolacje wodochronne

Izolacje nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez

a) izolacje wykonywaé sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacje ukladaé na przygotowanym podkladzie na warstwie geowlokniny i ostoni¢ zaprawg
cementowa marki 5 MPa,

¢) izolacje $cian ukladaé na warstwie geowltokniny i ostoni¢ sciankg z bloczkéw betonowych grub. 12 cm,

d) izolacje stropu uklada¢ na warstwie geowl6kniny i ostoni¢ warstwa zaprawy cementowej marki 5 MPa.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyijne.

- Wymagana jako$é materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materialdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2., Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Tlo$é robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbi6r robét izolacyinych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoniczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakogci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokéty odbioru poszezegdlnych etapéw robét zanikajacych,

¢) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty we B.13.00.00 podlegaia zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci.

Placi sie za ustalong ilo$é m® izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowldkniny,
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- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.

Plyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Plyty piléniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

10. ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych rekultywacjg i zakladaniem zieleni na terenie parku przy zadaniu :” Rewitalizacja
rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek kostkg kamienna, budowie sieci o$wietleniowej lamp. do
15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem elektrycznym, wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu
w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, matej architektury w postaci tawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z
tablicg pamigtkowa na dziatkach o nr ewid. 2210/1 i 2210/3, obreb Knyszyn”.

1.2. Zakres stosowania OST

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych:

- zakladaniem i pielegnacjg trawnik6w na terenie ptaskim,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna, ziemia kompostowa — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom
prawidlowy rozwa;j.

1.4.2. Materiat roslinny — nasiona traw

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna, Ogdlna
Specyfikacja Techniczng, niniejszg specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujacych
aktow prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej.

2.2. Ziemia urodzajna — w zaleznoéci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastgpujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych wysokosci 2,0 m,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa — do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
odpadéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewow itp.), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w spos6b i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

2.4, Material roslinny sadzeniowy — (drzewa i krzewy) — dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma
PN-R-67022, wlasciwie oznaczone, tzn. Ze muszg mieé etykiety, na ktérym podana jest nazwa lacinska, forma,
wybbr, wysoko$¢ pnia, numer normy.
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2.4.1. opis projektowanych krzewéw i drzew:

Nie projektuje sie.

2.5. Nasiona traw — najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne — powinny by¢ opakowane, z podaniem skladu chemicznego. Winny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugéw, bron do uprawy ziemi,

- wahu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej,

- pil mechanicznych,

- drabin,

- podnosnikéw hydraulicznych.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2, Transport materiatéw do wykonania nasadzef.

Transport materialéw do wykonania nasadzen i zazielen moze by¢ wykonywany dowolnym srodkiem
transportowym pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Trawniki

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng i kompost,

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac si¢ 2-3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem gtadkim a potem watem — kolczatka lub zgrabic,
- przykrycie nasion — przez przemieszanie ziemia grabiami lub waltem kolczatka,

- na terenie plaskim nasiona traw nalezy wysiaé w ilosci 2,5 kg/100 m2, natomiast na skarpach w ilosci 4 kg/100
m2,

5.3. Drzewa

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

- pora sadzenia — wiosna lub jesiefi,

- dofki pod drzewa powinny mieé¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowe] i zaprawione ziemia
urodzajna,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

- przy sadzeniu drzewa nalezy wbi¢ w dno drewniany palik,

- korzenie drzewa zasypaé ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac,

- drzewo przywiaza¢ do palika,

- wysoko$é palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczgscie) wiejacych wiatréw.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu prawidiowosci wykonania zgodnie z
punktem 5.2 niniejszej SST,

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia drzew i krzewow polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania zgodnie
z punktem 5.3. ninigjszej SST,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
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- m3 (metr szedcienny): wykonania oczyszczenia i wywozu resztek budowlanych,

- ha (hektar) - wykonania orki glebogryzarka

- m2 (metr kwadratowy) — wykopania, przekopania ziemi, wykonania trawnikow,

- szt. (sztuka) sadzenia drzew i krzewow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daly wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koficowym
odbiorze lub etapami okres§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow cze$ciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne krzewy i drzewa lisciaste,

11. Roboty porzadkowe i przygotowawcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z usunigciem i wywozem odpaddéw stalych zalegajacych na terenie budowy.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupelieniem ogdlnej

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

zwigzanych z usunigciem i wywozem odpaddéw stalych zalegajacych na terenie budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogélne"”

pktl.5.

2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczjce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogélne”

pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania i wywozu odpadéw stalych

Do wykonania robét zwigzanych z usunigciem i wywozem odpadéw stalych

zalegajacych na terenie budowy moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu:

- spycharko - fadowarki,

- rOwniarki,

- samochody cigzarowe,

- koparki.

Z-01.00. Roboty porzadkowe i przygotowawcze.

Specjalistyczny Zaklad Ksztaltowania Zieleni ,, KERRIA” Piorkowski, Gebler, spdtka jawna
29

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST Z-00.00. ,, Wymagania ogélne”

pkt 4.

4.2, Transport odpadow stalych

Qdpady stale nalezy przewozi¢ $rodkami transportu samochodowego. W celu

uniknigcia ryzyka rozsypywania si¢ odpadéw, nalezy zabezpieczy¢ je na czas transportu
odpowiednia siatka ochronna. Konieczne jest rtéwniez uzywanie do przewozenia odpadéw
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przyczep i pojemnikéw o szczelnym dnie w celu zabezpieczenia przed wyciekami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w OST Z-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Nalezy réwniez zastosowaé si¢ do odpowiednich obowigzujacych przepiséw dotyczacych
gospodarki odpadami ochrony srodowiska.
5.2. Usuwanie odpadéw stalych
Roboty obejmuja usuni¢cie z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam
odpadéw stalych zalegajacych w nieregularnych pryzmach, zgodnie z dokumentacja
projektows, SST lub wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jegli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub / i
rozbiérkowej, Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentac;ji.
Roboty zwiazane z usuwaniem odpadéw stalych mozna wykonywa¢ mechanicznie
przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inzyniera/Kierownika projektu.
W ramach rob6t zwigzanych z usuwaniem odpadow stalych nalezy dokonag:
- zebrania odpadéw stalych nagromadzonych na terenie budowy,
- zebrania warstwy gruntu o grubosci 25 cm ponizej warstwy odpadéw,
- zaladunku odpadéw na samochody cigzarowe o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich
odpowiednig siatka ochronna,
- wywozu ladunku na wysypisko $mieci wskazane przez Zamawiajacego
Doly (wykopy) powstate po wybraniu odpadéw statych znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod ciggi piesze lub
zbiornik wodny, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W miarg mozliwosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.
Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykop6w nalezy wypetni¢
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w obowiazujacych normach dotyczacych robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogollne"
pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci oczyszczenia terenu
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
zwigzanych z usuwaniem odpadéw statych.
Zageszczenie gruntu wypeniajacego ewentualne doly po usunigtych odpadach
powinno spetia¢ odpowiednie wymagania okreslone w obowigzujacych normach
dotyczacych robot ziemnych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST Z-00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows robét zwiazanych z usuwaniem odpadéw statych jest m?
oczyszczonej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robét podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST Z-00.00. »Wymagania
ogdlne"” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
- Wyznaczenie terenu wymagajacego oczyszczenia z odpadow,
- zebranie odpadéw w pryzmy,
- zaladunek na samochody i wywiezienie odpadow statych,
- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

AJM - INWEST Maciorowski 15-337 Bialystok Putaskiego 129/18

Strona 45



12. KARCZOWANIE DRZEW 1 KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z karczowaniem drzew i krzewoéw dot. zadania :”
Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek kostka kamienna, budowie sieci
oswietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przytaczem elektrycznym, wodnym, kanalizacji
sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, matlej architektury w postaci fawek,
koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamigtkowa na dziatkach o nr ewid. 2210/1 i 2210/3, obreb Knyszyn”. .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupelnieniem ogélnej

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t

zwigzanych z:

- wycinaniem i wykarczowanie drzew,

- karczowaniem krzewow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogélne" pktl.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogélne”

pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogélne"

Pkt 3.

3.2. Sprzet do wycinania i karczowania

Do wykonywania robdt zwigzanych z karczowaniem drzew i krzewéw nalezy

stosowac:

- pily mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania,

- spycharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych

z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania

ogblne" pkt 4.

4.2, Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galgzie nalezy przewozié¢ transportem samochodowym. Pnie

przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzeri.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewéw obejmujg wycigcie i wykarczowanie

drzew i krzewow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane migjsce,
zasypanie doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe ciagéw pieszych w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byé oczyszczony

z drzew i krzewdw.

Zgoda na prace zwiazane z karczowaniem drzew i krzewéw powinna bv¢ uzvskana

przez Zamawiajacego prze rozpoczeciem budowy.
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Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw.sezonie rgbnym, ustalonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu. W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony
do robo6t zwiazanych z wykonaniem ukiadu komunikacyjnego, teren nalezy oczyscic z ro§linnodci, wykarczowaé
pnie i usungg korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w
ciagi piesze nie przekraczata 2 %. W miejscach ciggéw pieszych teren nalezy oczyscié tak, aby czesci
roslinnosci nie znajdowaly sie na glgbokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii ew. skarp
nasypu. Ro$linnosé istniejaca na terenie robét, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢

przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktora ma by¢

zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robét. Mtode drzewa i inne
rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia, w sposob ktéry nie
powoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunigtej roslinnoscei

Spos6b zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosei powinien by¢ zgodny

z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na zrgbki za pomoca specjalistycznego

sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzgtu.

Nieuzyteczne pozostalosci po przerébee powinny by¢ usunigte przez Wykonawece z terenu

budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST Z-00.00. »Wymagania ogdlne"

pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robét

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia

roélinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypehiajacego

doly powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w obowiazujacych normach

dotyczacych rob6t ziemnych.,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST Z-00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robédt zwiazanych z usunigciem drzew i krzewow jest:

- dla drzew — sztuka,

- dla krzewow — m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rebét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST Z-00.00. ,» Wymagania

ogodine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$é nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzew6w,

- wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na zrebki,

- zasypanie doléw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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