SPECYEIKACJIE TECHNICZNE WYKONANIA [
ODBIORU ROBOT

" Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegajacej na: utwardzeniu powierzchni
terenu, rozbidrce istniejagcego budynku przystanks PKS, budowie wiaty przystankowej,
budowie oéwietlenia terenu i obiektéw matej architektury (pompa zdréj, tawki, stoliki, kosze
na $mieci, stupy ogtoszeniowe, donice), wraz z miejscem upamietniajacym i miejscem na dwa
pawilony handlowe, oraz budowie przylaczy wod.-kan., na dzialkach oznaczonych numerami
geodezyjnymi: 2210/44, 2210/43, 2210/42, obreb 0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna Knyszyn —

9

miasto.

Kod i nazwa wedhug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég.
45112711-2  Roboty w zakresie ksztaltowania parkow
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233222-1 Roboty w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45223000-6 Roboty Budowlane w zakresie konstrukeji
45111100-9  Roboty w zakresie rozbiérek
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45113000-2  Roboty na placu budowy

Data opracowania:” grudzien 2019 r.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST B.06.60

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szezegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikaci technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt urzy zadaniu :”Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegajacej na: utwardzeniu
powierzchni terenis, rozbidree istniejacego budynku przystanku PKS, budowie wiaty przystankowej, budowie
oswietlenia terenu . { obiektéw malej architektury (pompa zdrdj, tawki, stoliki, kosze na $miect, stupy
ogloszeniowe, donice), wraz z miejscen upamietniajacym i miejscem na dwa pawilony handiowe, oraz budowie
przylaczy  wod.-kan., na dzialkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2210/44, 2210/43, 2210/42, obreb

0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna Knyszyn — miasto.””.

1.2. Zakres stosowania OST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych ogélnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych,
ustalenia dotycza réwniez dla SST sporzadzonych indywidualnie.
1.4, Informacja o terenie budowy

1.4.1. Teren budowy zlokalizowany jest na dziatce nalezacej do Gminy Knyszyn.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot

okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca
przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

i.3.1. Definicie i skréty

Inwestor, Zamawiajacy — Gmina Knyszyn,

Wykonawca — oferent, ktéry wygral postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie " Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegajgcej na: utwardzeniu powierzchni
terenu, rozbioree istnigjgcego budynku przystanku PKS, budowie wiaty przystankowej, budowie
oéwietlenia terenu i obiektoéw malej architektury (pompa zdroj, tfawki, stoliki, kosze na $mieci, stupy
ogloszeniowe, donice), wraz z miejscem upamietniajacym i miejscem na dwa pawilony handiowe, oraz
budowie przyigczy  wod.-kan., na dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2210/44,
2210/43, 2210142, obreb 0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna Knyszyn — miasto.””.
Kontrakt — umowa o wykenanie robot budowlanych zawarta pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatacznik do Pozwolenia na budowe,

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Roboty Budowlane, Roboty zwigzane z ” Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegajacej na:
utwardzeniu powierzchni terenu, rozbiérce istnigjacego budynku przystanku PKS, budowie wiaty
przystankowej, budowie oswietlenia terenu i obiektow matej architektury (pompa zdrdj, fawki, stoliki,
kosze na $mieci, stupy ogloszeniowe, donice), wraz z migjscem upamietniajgcym i miejscem na dwa
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pawilony handlowe, oraz budowie przytaczy — wod.-kan., na dziatkach oznaczonych numerami
geodezyjnymi: 2210/44, 2210/43, 2210/42, obreb 0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna Knyszyn —

miasto.”
Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do robét

tymezasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w kiérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydamosé do stosowarnia w
budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym
integralna calos¢ uzytkowa.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczefistwa, wykazujace, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za
prowadzona budowe.

Rejestr obmiarow (ksiazka obmiaréw) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ksiazka z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy — wszelkie materialy naturalne | wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegGtows specyfikacja techniczng zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$é wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jesii
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych,

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczacej sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej, sprawujaca nadzor autorski.

Cze$é obiektu (etap wykonania) — cze¢é¢ obiektu budowlanego zdolna do spehiania przewidywanych funkejt
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegolowych specyfikacjach
technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z p67n. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa zadania. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilogci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
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Instrukcia techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdéizaleznosé czynnosci obsiugi, przegladow 1 zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiaiéw oraz Robdt.

Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowych opis oraz
wskazanie szczegdlowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robat budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robét) w kolejnodci technologicznej ich
wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdiny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktéw, uslug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gléwnego i stownika uzupetniajacego.

Obowiagzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.5.2. Przekazanie placu budowy
1.5.2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o

wykonanie roboét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne
punktow gidwnych trasy i reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.5.2.2. Wykonawca robdt moze skorzystac ze zrédet zasilania placu budowy w wodg i energie elektryczng
znajdujacych sie na terenie szkoty pod warunkiem zainstalowania na wiasny koszt podlicznikéw,

1.5.2.3. Wykonawca zorganizuje na wlasny koszt zaplecze socjalne dia personelu budowy na terenie placu
budowy.

1.5.2.4. Na wykonawczy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy na

wiasny koszt.

1.5.3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z podanym w

szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢ projektowa: - Zamawiajacego;
wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektows oraz projektowa dokumentacjg
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, - wykonawey; wykaz zawierajacy spis
dokumentacji projektowej i powykonawczej, ktéra wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.4. Zgodnos$é robdt z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowia cze$é umowy, a wymagania okresione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznodci w ustaleniach
poszezegdinych dokumentdéw obowiazuje kolejnos¢ ich wlasnosci wymieniana w ,.Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,.0golnych warunkach umowy”). Wykonawea nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczefl w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosdci, wymiary podane na
piémie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okredlone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszezalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub z SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy o
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

———
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zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym; ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W migjscach przylegajacych
do drdg otwartych dla ruchu kolowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Zamawiajacym.
Koszt zabezpieczenia terenu placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene Kontraktows,

I. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow do efementow konstrukeyjnych

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostale materiaty budowlane powinny spetniac wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$é i wlasciwosé do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiati. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sig zamieszczenie w ofercie rogwiazan w oparciu o produkty (wyroby)

innych producentéw pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
Jjakosci fub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé péznie;
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu .
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezalnych obeigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawcea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiada¢ sie z czedci opisowe]j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o
wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacija projektowa, wymaganiami
SST, PZI, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za peing obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji fub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutfowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawcee nie poznigj
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROROT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz formeg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb [ procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzedt itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontreli jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawea bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu fub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robét ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z Jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek bgdg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhig dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw koniroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcey s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacia
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaf i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

I. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w
pkt. I i ktére speiniaja wymogi SST, znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawee w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
techinicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwafa technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

h—————w——————_—_—,—%——
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegblnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia t zakonhczenia poszezegolnych elementéw robot,

* przebieg robét, rudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspekiora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia [ daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem kto je
przeprowadzal,

« wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecefi Wykonawcy robot.

[2]1 Ksiazka ocbmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robst. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

|41 Pozostate dokumenty budowv

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [ 1]-[3], nastepujace dokumenty:

a} pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

¢) protokoly z narad i ustales,

f) operaty geodezyjne,

) plan bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem, Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST)
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lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wazystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Tnspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ W czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacy zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT :

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemuy),

¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoscl wykonywanych robét oraz
ilosei tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é i tlosé robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakogciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwhaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupemiajacych w poszczegblnych
elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:
[. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
. protokoly odbioréw robat ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

. protekoly odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczesi laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpicczefistwa
zgodnie 7 SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

I 1. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
kemisja i stwierdzi ich wykonanie.

[T

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot Zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robsi(koficowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Wykonawca okresli ceny na wszystkie elementy zaméwienia wymienione w przedmiarze robdt opracowujac
kosztorys ofertowy wg nastgpujacych zasad:

9.2.1. kosztorys ofertowy nalezy opracowa¢ w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi,

tzn. kazda pozycja powinna zawiera¢ ilos¢ robét, ceng jednostkows i warto$¢ danej pozycji netto,

9.2.2.ceny jednostkowe, wartos¢ pozycji i ceng oferty nalezy podawac z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku,

9.2.3. wszystkie pozycje kosztorysu musza zawierac ceny jednostkowe z narzutami,

9.2.4. wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ wszystkie pozycje robt opisane w przedmiarze robot. Pozycje
przy ktorych nie zostang podane ceny za ich wykonanie (nie wypeinione pozycje przedmiaru robdt przez
Wykonawce), nie beda dodatkowo optacone po wykonaniu prac, gdyz Zamawiajacy przyjmuje, ze koszt ich
zostat pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robét.

9.2.5. cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej musi obejmowaé koszty bezposrednie, robocizny,
materialow, zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty posrednie 1 Zysk,

9.2.6. ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét musza obejmowaé koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robdt z
rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie w przedmiarze robot a takze z wiedza
techniczng i sztukg, budowlang.

9.2.7. podane w przedmiarze robét podstawy naktadéw rzeczowych (w postaci numerdw tablic KNNR-ow,
KNR-6w itp. s3 dla oferentéw nieobowiazkowe (moga by¢ zmienione przez wykonawce lub pominicte) —
podane sg one jedynie w celu okreslenia zakresu czynnosci (szczegStowy opis danej roboty) i wlatwienia
oferentom wyliczenia wysokosci wlasnej ceny jednostkowej, przy uwzglednieniu zastosowania niezbgdnego
sprzetu wediug wlasnego uznania

oferenta
9.2.8.Ceny jednostkowe okreslone przez oferentéw w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego

H
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powinny obejmowac:

9.2.8.1. koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujace ptace
bezposrednie, place uzupemiajace, koszty ubezpieczen spofecznych i podatki od plac,

b) koszty materialéw podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub do miejsca skiadowania na placu budowy,

¢) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robét, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonhczeniu robot,

9.2.8.2. Koszty ogolne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow,

by ogdine koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce.

¢) rvzyko obciazajace wykonawee i kalkulowany zysk;

d) wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwiazane z wykonywaniem robét, odpowiedzialno$cia materialng i
zobowiazaniami wykonawcy wynikajacymi z treci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy
oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robét budowlanych,

9.2.9. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do konca realizacji przedmiotu zamowienia.

9.2.10. Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawce w walucie polskie;.

9.3. Rozliczenie robét dodatkowych

W przypadku wystapienia robét dodatkowych w trakcie realizacji zaméwienia, to jest takich robét, ktorych w
trakcie opracowywania dokumentacji mimo nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzieé, rozliczenie tych
robot nastapt wg nastepujgcych zasad:

9.3.1. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot koniecznoéci uzasadniajacy koniecznosc
wykonania robdt dodatkowych,

9.3.2. Wykonawca zlozy oferte Zamawiajacemu na wykonanie robét dodatkowych w postaci kosztorysu
ofertowego przed wykonaniem tych rob6t. Wykonawca moze przystapic¢ do realizacji robot dodatkowych
dopiero po akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiajgcego.

9.3.3. Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegétowej Wykonawca opracuje opierajac sig:

a) podstawa wyceny - ogélne dostepne Katalogi Nakiadéw Rzeczowych lub kalkulacje zakiadowe,

b) wysokoéé stawki roboczogodziny, kosztow posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora
wydawnictwa Sekocenbud jako wielkosci srednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

¢) ceny materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia zostana przyjete jako srednie z Informatoréw wydawnictwa
Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku informacji o danym materiale w
wydawnictwie Sekocenbudu, ceng materiatu nalezy przyjac jako wyliczong srednig z hurtowni zlokalizowanych
na terenie wojewodztwa podlaskiego powiekszona o srednie koszty zaopatrzenia przyjete z Informatora
Sekocenbudu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
10.1.1. Jednostka autorska
AJM-INWEST Andrzej Maciorowski Zaktad Ustug Budowlanych i Obstugi Inwestycji
ul. Putaskiego 129/18, 15— 337 Bialystok, ajm.inwest@wp.pl.
10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j:
10.1.2.1. Projekt budowlano-wykonawczy.
10.1.2.2. Projekt Instalacji sanitarnych .
10.1.2.3. Projekt instalacji elektrycznych.
10.2, Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin.
Zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6Zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6Zn.zm.).

10.3. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci

#
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wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegGltowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia [ 1 sierpnia 2004 1. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenic w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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1. Szezegélowa specyfikacja techniczna (SST) w zaKresie poszczegolnych
rodzajéw robét

45111100-9 — Roboty w zakresie rozbiorek

45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

451 13000-2 — Roboty na placu budowy

3.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej - sst sa wymagania dotyczace kompleksowego
wykonania robot - przygotowawczych, podstawowych, i pomocniczych. SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét. Dot. zadania ,, Rewitalizacja przestrzeni rynkowej
w Knyszynie polegajacej na: utwardzeniu powierzchni terenu, rozbioree istniejacego budynku
przystanku PKS, budowie wiaty przystankowej, budowie o$wietlenia terenu i obiektow male]
architektury (pompa zdréj, tawki, stoliki, kosze na smieci, stupy ogtoszeniowe, donice), wraz z
miejscem upamietniajgcym i miejscem na dwa pawilony handlowe, oraz budowie przytaczy wod.-
kan., na dzialkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2210/44, 2210/43, 2210/42, obreb 0054

1y

Knyszyn, jednostka ewidencyjna Knyszyn — miasto.™.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci wykonawczych zwigzanych z
robotami rozbiorkowymi. Wykonawea jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawcezych

przygosowawczych i pomocniczych skladajacych si¢ na kompletnos¢ i fachowosc.

Zakres robdt objetych SST:

CPV:

45111100-9 — Roboty w zakresie rozbiorek

45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

45113000-2 — Roboty na placu budowy

3.2. Zakres i rodzaj robét

Do zakresu robdt nalezy:

- rozbidrka starego pokrycia z blachy

- wywiezienie i utylizacja materiafu rozbieranego

- rozbi6rki scian i wykuciaotworow

3.2. Szczegdlowe warunki wykonywania robét rozbiérkowych.

3.2.1. Przygotowanie rozbiorki

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzic doktadne badanie konstrukcji i stanu

technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metodg
rozbiorki, opracowac projekt organizacji robét rozbiérkowych i zagospodarowaé plac rozbiorki oraz zalatwic
formalno$ci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego pokrycia i konstrukgji wiczby dachowej, trzeba rozeznac konstrukcje
poszcezegolnych elementéw, ich potaczenia migdzy soba oraz stopien zniszczenia, aby

Mozna bylo dobra¢ whasciwy sposéb rozbiérki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie
opracowuje projekt organizacji rozbiorki, ktdry ustala kolejnosé robot i sposoby ich wykonania.

Dob6r metody rozbiérki nalezy od tego, czy chce si¢ miec odzysk materiatow.

Ogolnie metody rozbiorki dzieli si¢ na:

1) reczne,

2) mechaniczne

Odzysk materialéw jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i Uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych.

3.,2.2. Rozbiodrka rgczna

« Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odciaza¢ elementy nosne

konstrukeji. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznodci elementow

przylegtych. Nie mozna na przyktad rozbiera¢ $ciany bez uprzedniego rozebrania spoczywajacego na niej
stropu. Materiaty z odzysku znosi si¢ recznie lub przy

zastosowaniu prostych przenosnikdw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych.
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3.2.3. Przebieg robot rozbidrkowych

Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonuje si¢ zgodnie z projektem, rozpoczynajac od

ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdéw wywozacych materialy i gruz. Ogrodzenia budowli
rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje si¢ je najczesciej z tarcz z
blachy faldowe], zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi . Nad ogrodzeniem biegnacym
wzdiuz chodnika, na ktérym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek ochronny. Oprécz ogrodzenia
ustawia sie na placu barakowozy lub przy dtugotrwatych rozbiorkach kontenery stuzace jako pakamery,
magazyny narzedzi, drobnego sprzetu rozbidrkowego i biura kierownictwa robét.

Rozbidrke $cian mozna wykonywac reczni lub burzy¢ je za pomoca. Mur z cegly petnej (lub bloczkéw) mozna
rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajac poszczegdline cegty lub bloczki) i spuszczajgce je rynna. Sciany z pustakéw
nie daja sie tak rozbieraé,

bo pustaki sie krusza. Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki.

3.2.4. Dziennik robot rozbidrkowych

Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, kiory oprécz

danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot;

- protokolarne stwierdzenie, czy sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych

beda pracowali robotnicy lub b¢da ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng

wytrzymalosé,

- opis §rodkéw zabezpieczajacych, ktdre zostaty uSyte przy rozbiéree,

- opis okolicznoéci towarzyszacych rozbidrce i majacych wplyw na przebieg robét i bezpieczefistwo

ludzi prowadzacych rozbidrke,

3.2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych.

- Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i

do$wiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas

trwania robdt nalezy pilnowaé, aby na plac rozbidrki nie wehodzity osoby postronne.

- Przed przystapieniem do rozbiérki trzeba opracowaé program rozbiorki i zatoge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.

- Szezegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odfamki oraz mozliwosc przywalenia
pracownikdw gruzem lub obalanym elementem.

- Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach, balkonach i schodach.

- Nalezy odiaczyé od sieci miejskich wszystkie instalacje.

- Teren robét rozbisrkowych ogrodzié i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiéree powinni legitymowac sie¢ swiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub
pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktéra przywiazuje sie do mocnej czgsci
$ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i

przymocowanej do Sciany.

3.2.7. Czynnosci zabronione:

Zabronione jest migdzy innymi:

|. wykonywanie rozbiorki podczas silnych wiatrow (80 km/h),

2. zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki,

3. obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu $cian za pomocy ciggnika lina

powinna by¢ niezawodnie zwigzana i przy jej zakladaniu nalezy uwazaé, aby odtamki cegiet nie spadty na
robotnikéw. Dlugosé liny powinna by¢ trzykrotnie dluzsza od wysokosci obalonej Sciany.

3.2.8. Ustalenia koficowa:

a) Urzadzenia Uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnos¢, nalezy

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

3.2.9. Uwagt ogélne:

W szczegblnosci nalezy przestrzegac:

1. Wymagan podanych w Rozporzadzenjiu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie

warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiorkowych nie Uzytkowanych,

zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. z 1995 1. Nr 10, poz.

2. Szczegdtowych przepiséw BHP i p.poz.,

3. Zasad sztuki budowlanej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgea wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych dot zadania:” Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegajacej na: utwardzeniu
powierzchni terenu, rozbidree istniejacego budynku przystanku PKS, budowie wiaty przystankowej, budowie
oswietlenia terenu i obiektéw malej architektury (pompa zdroj, tawki, stoliki, kosze na $mieci, slupy
ogloszeniowe, donice), wraz z miejscem upaniietniajacym i miejscem na dwa pawilony handlowe, oraz budowie

przylaczy  wod.-kan., na dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2210/44, 2210/43, 2210/42, obreb
0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna Knyszyn — miasto”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wehodza:

B.01.01.00. - Rozbidrki

B.01.01.01. - Rozbidrki obiektow kubaturowych

B.01.01.03. - Rozbidrki ogrodzen i zasiekdéw

[.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Oudlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacia projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dia robst we B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze byvé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrki §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Roboly przveotowawcze

Przed przystapieniem do robéi rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowad istniejace zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

3.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbierac recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbierac recznie. Materiat odniesc poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany, posadzki rozebraé recznie lub mechanicznie, tacznie ze scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies$¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

{4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otwordw, oczyscic, i sktadowac.

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszezystym zaggszczanym warstwami. Wierzchnig
warstwe gruboscei 0,2 m zasypad gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowaé i oczyscié z resztek materiatow.

5.2.2. Rozbidrka ogrodzenia
{1) Elementy stalowe zdemontowaé poprzez ciecie palnikiem i zfozenie elementéw w miejscu skiadowania.

{2) Fundamenty betonowe rozebraé recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz skiadowac.
(3) Wykopy zasypac gruntem rodzimym. Teren splantowac.

6.  Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. - Rozbidrki obiektdéw kubaturowych - [1 szt.]

”
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B.01.01.03. - Rozbidrki ogrodzen i zasiekow - [m)

8.  Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegélowe

10.1- Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponowneeo whudowania zakwalifikuje Inzynier. 10.2. Hosci robét
rozbidrkowych mosa ulec zmianie na podstawie decvzji Inzvniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3. ROBOTY ZIEMNE

i. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych dot. zadania:” . Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegajacej na: utwardzeniu
powierzchni terenu, rozbidree istniejacego budynkn przystanku PKS, budowie wiaty przystankowej, budowie
odwictlenia terenu i obiektéw malej architektury (pompa zdréj, fawki, stoliki, kosze na $mieci, shapy
ogloszeniowe, donice), wraz z miejscem upamietniajgcym i miejscem na dwa pawilony handlowe, oraz budowie
previaczy  wod.-kan., na dzialkach oznaczonych numerami geodezyinymi: 2210/44, 2210/43, 2210/42, obreb
0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna Knyszyn — miasto”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obietvch SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wchodza:

3.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podkfad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne [ trybuny ziemne ].

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2.  Malerialy

2.1. Do wyvkonania robét we B.02.01.00 materialy nie wystepuia.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw w oslonie cianek
szezelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktérych rodzaj i typ okresla
dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999,

e e e ——— Y
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EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé wykop przed napltywem
wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania §cianek jako elementéw
przyszte] konstrukcji musza spetniaé wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2, Grunty do wvkonania podktadu wz B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospélek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc frakcji pylowej do 2%,

- zawartosé czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wvkonania podkiadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasvpywania wykopéw we B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszezen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<[20 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspdlezynnik filtracji przy zaggszezeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

- max. $rednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosei U>3,

- granica ptynnodci frakeji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawartosc czesei organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wpltywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornosé na rozpad <10%.

3.  Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiedcié¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem [ub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy we B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie scianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawgdzi
wykopdw, niwelacjg kontrolna robét ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostong Scianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W
czasie wbijania elementéw $cianki szczelne] nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

- 0g6lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i scianki szczelnej,

- szkic usytuowania efementow scianki szczelnej,

- dane odnosnie zaglebienia elementdw i ewentualnych trudnodci wynikiych podczas whijania.

S.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) lezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych {gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gérmej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod

opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
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zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturainej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracvine, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:

(1) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialéw
budowlanych.

(3) Ukdadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stafa na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedhug proby
normalnej Proctora.

5.2.3.  Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

(1) Ukfadanie podkiadu powinno nastapic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Calkowita grubos¢ podkladu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wediug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki we B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezpodrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $miect.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m - przy
zaggszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

{5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byc wykonane w sposéb nic powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robdt

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.
.

6.1, Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja

- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podkfadéw i nasvpéw we B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza
przyg

c————————————————————————————
AJM - INWEST Maciorowski  15-337 Bialystok Putaskiego 129/18 Strona 18



- material uzyty na podktad

- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podkiadu

- sposab i jakosé zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podiega:
- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ | rbwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jakodé zageszczenia

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00- wykopy - [m’]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m’]

B.02.03.00 - zasypki - [m’]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odlegloéci transportu.

8.  Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podiegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSei

B.02.01.00 - Wykopy - placi si¢ za m’ gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na cdktad lub zatladowaniem na samochody 1 odwiezieniem. Wykonawcea we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie
podktadoéw i nasypow - placi sie za m’ podktadu po zageszezeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podikdadu z wyréwnaniem powierzehni.

B.02.03.00 — Zasypki - placi sie za m’ zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materialéw

- 7asypanie, zageszcezenie 1 wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtoéci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosc

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podioza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiar6w.

4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE

1. Wstep

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej przy zadaniu :” :” Rewitalizacja
przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegajacej na: utwardzeniu powierzchni terenu, rozbidree istniejacego
budynku przystanku PKS, budowie wiaty przystankowej, budowie odwietlenia terenu i obiektéw malej
architektury (pompa zdrdj, tawki, stoliki, kosze na $mieci, slupy ogloszeniowe, donice), wraz z miejscem
upamietniajacym i migjscem na dwa pawilony handlowe, oraz budowie przytaczy ~ wod.-kan., na dziatkach ‘
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2210/44, 2210/43, 2210/42, obreb 0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna
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Knyszyn — miasto”.

Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych wp. 1.1,

1.2. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z kostki kamiennej nieregularne;j.

1.3. Nazwa i kod wg wspolnego slownika zamdéwien (CPV)
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Sciek przykraweznikowy - element konstrukeji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikow do kanalizacji deszczowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

1.5. Podstawowe wymagania dotyczgce Robdt
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

2. Materialy

2.1. Ogoéine wymagania dotyezace materialéw
Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 "Wymagania
ogblne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna drogowa

Do nawierzchni jezdni i $cieku przykraweznikowego z kostki powinna by¢ zastosowana kostka kamienna
nieregularna, wielkosci 7/9 cm, klasy 1, gatunku I, spetniajaca wymagania PN-60/B-11100 [6].

Ulozona nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej powinna speinia¢ wymagania PN-58/5-96026 [7]-
Do ulozenia nowej nawierzchni winna zosta¢ wykorzystana rowniez kostka kamienna z rozbiorek istniejacyh

nawierzchni.

2.3. Kostka kamienna — wymagania wytrzymalo$ciowe
Kostka kamienna nieregularna powinna spetniaé wymagania podane w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne i wytrzymaiosciowe Klasa 1 Badania wedlug
| V\/yt{*zyn'la{os'é na s’cislfanie y\'_stz.a{lie 160 PN-EN 1926:2001 [1]
powietrzno-suchym, nie mniej niz {MPa] _
5 S'_cierfliinc;?’c' na tarczy Boehmego, 02 PN-84/B-04111 [8]
nie wigcej niz [cm]
3 .| Wytrzymaigﬁc’ na uderzenie '(zwiqz%os'é), 12 PN-67/B-04115 [9]
nie mniej niz [liczba uderzen] | B . )
4 | Nosiakliwos wods, 0.5 PN-EN 13755:2002 [2]
nie wiecej niz [%]

2.4. Kostka kamienna — ksztait i wymiary

Kostka kamienna nieregularna powinna miec¢ ksztalt zblizony do prostopadioscianu, o wymiarze boku 10cm.
Wymagania dotyczace wymiardw kostki przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Dopuszczalne odchytki dia kostki kamiennej nieregularne;j
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Dopuszezalne odchyiki

Lp. [Wy blnieni
p yszczegodlnienie dla gatunku 1

| | Diugos¢ boku [cm] ' +1,0

2 Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej (czota), nie mniejszy 0.7
niz {em} ’
Nieréwnoéci powierzchni gornej {czota),

3 AL +04
nie wieksze niz {cm] ’

4 Wypukloéé powierzchni bocznej, nie wigksza niz [cm] 0,6

5 Odchylki od kata prostego krawedzi powierzchni gornej (czota) nie +6

wicksze niz [°] ]
Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku +6
do gornej, nie wieksze niz [°] -
Dopuszczalna glebokosc uszkodzenia jednego naroza powierzchni gémej 0.6
(czota) kostki, nie wiecej niz fcm] ’

2.5. Krawe#niki - wymagania
Krawezniki betonowe, stosowane do nawierzchni z kostek kamiennych nieregularnych, powinny speiniaé

wymagania okresione w ST-08.13 , Krawezniki betonowe” pke 2.
Krawezniki kamienne, stosowane do nawierzchni z kostek kamiennych nieregularnych, powinny spetniac

wymagania okre$lone w ST-08.12 , Krawezniki kamienne” pkt 2.4.

2.6. Material do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania

Na podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ mieszanke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku
1:4.

Do podsypki nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku CEM 1, klasy nie nizszej niz,32,5" wg PN-EN 197-
1:2000 [3].

Do podsypki nalezy stosowaé piasek wg PN-EN 12620:2004 [4].

2.7. Material na lawe pod $cieki — wymagania
Do wykonania tawy betonowej pod Scieki z kostki kamiennej nieregularnej nalezy stosowac beton klasy C12/15
wedlug PN-EN 206-1:2003 [5].

2.8. Material do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z kostki kamiennej

Materialy do wykonania warstwy odsgczajacej podane sa w ST-08.02 ,,Warstwa odsaczajaca’
Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa podane sa w ST-08.03 ,,Podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie”.
3. Sprzet

3.1. Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac sig mozliwoscia

Korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo- piaskowej,

— ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki,
— wibratoréw plytowych i lekkich walcow wibracyjnych do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4.  Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni
Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
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Kostke nieregularna mozna skladowaé w pryzmach, przy czym wysokosé pryzmy nie powinna przekraczac | m.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto
Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grunty podtoza powinny spelia¢ wymagania dla gruntu

Gl.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST-08.01 ,,Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza™ .
Koryio musi mie¢ skuteczne odwodnienie, takze na czas budowy.

5.3. Podbudowa
Konstrukcja podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Zasady wykonania Robat dla warstwy odsaczajacej z piasku podane sa w ST-08.02 ,,Warstwa odsaczajaca,

odcinajgca i mrozoochronna” plkt 5.
Zasady wykonania Robot dla podbudowy z kruszywa podane sa w ST-08.03 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego

stabiiizowanego mechanicznie” pkt 5.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Zasady wykonania Robét dla:

a) kraweznikow betonowych podane sa w ST-08.13,

b) kraweznik6w kamiennych podane sg w 8T ST-08.12.

5.5. Podsypka

Gruboéé podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnia z kostki kamiennej po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 5 cm.

Dopuszczaina odchytka grubosci nie powinna przekraczaé +1cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodag,
zageszezona i wyprofilowana.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a
wytrzymalo$é na Sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.6. Wykonanie $cieku z kostki kamiennej

Lokalizacja $ciekow przykraweznikowych pokazana jest na profilach podtuznych i przekrojach normalnych.
Sciek przykraweznikowy powinien skiadaé sig z 2 rzedow kostki kamiennej nieregularnej, obnizonej w stosunku
do krawedzi jezdni o 1 cm.

W pierwszej kolejnosci powinna zosta¢ wykonana tawa betonowa (réwnoczesnie z ukiadaniem tawy pod
kraweznik). Nastepnie na wykonanej fawie nalezy wtozy¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.

Na wykonanej podsypce nalezy wlozy¢ sciek z kostki nieregularnej, z zachowaniem wymaganej w Dokumentacji
Projektowej niwelety Scieku. Szerokos¢ spoin migdzy poszczeg6Inymi kostkami nie powinna przekraczaé 12
mm. Ulozona kostke nalezy ubié przy pomocy ubijakéw recznych lub mechanicznych. Kostki peknigte nalezy
wymieni¢ na cale.

Wypelnienie spoin nalezy wykonywa¢ zgodnie pkt 5.8.

5.7. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej nicregularnej

Kostke kamienng nieregularng na podsypce cementowo-piaskowej nalezy ukfadaé jezeli temperatura otoczenia
jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢

przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwie cieplnym. .
Kostke kamienng nieregularna nalezy uktadaé w desei rzgdowy prosty, ktéry uzyskuje si¢ przez ukladanie

kostki rzedami prostopadiymi do osi drogi.
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Szeroko$é spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny sie
mijaé co najmniej o 1/4 szerokodci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Po utozeniu koste kamienna nalezy ubié. Pierwsze mocne ubicie powinno nastapié przed zalaniem spoin i
spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Po pierwszym ubiciu nalezy przystapi¢ do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowa, ktorej sktadniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4, Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej
niz 30 MPa. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym. Gtebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-
piaskowg powinna wynosi¢ okolo 5 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i
tworzy¢ monolit z kostka.

Bezposrednio po zalaniu spoin nalezy przystapic do drugiego, lekkiego ubicia kostek.

Ma ono na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.8. Pielegnacja nawierzchni z kostki kamiennej

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa polega na
polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7
dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczyscié
doktadnie z piasku i mozna oddaé do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-60/B-11100 [6].
Kostki powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.2 niniejszej ST .

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych | dopuszczalnych odchytek, nelezy je przeprowadzac
przy kazdym sprawdzaniu zgodnoéci partii z wymaganiami normy.

Badanie peine obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wyttzymatodciowych i

powinno by¢ przeprowadzane na zadanie Inzyniera.
W skiad partii przeznaczonej do badan (nie powinna przekraczac 500t) powinny wchodzi¢ kostki jednakowego

typu, rodzaju klasy i wielkosci. Z partii kostek nalezy pobra¢ w sposob losowy prébke sktadajaca sie z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyklego: 40 sztuk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

W badaniu zwyklym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych
w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegélnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, calg parti¢ nalezy uznac
za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznaé za zgodnad z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny, cala partie nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

wg pkt od 2.3 do 2.6.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1 Sprawdzenie podsypki ' o
Sprawdzenie podsypki polega ra stwierdzeniu jej zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymi w pkt 5.6.

6.3.2 Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Badanie prawidtowosci ukiadania kostki polega na: .
— zmierzeniu szerokosci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z pkt 5.7 1 pkt 5.8,

— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg pkt 2.2
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Sprawdzenie wiazania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i

okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.7 1 5.8.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszcezenie z wysokosci

{5 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie

powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3 Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypekienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi w pki

5715.8.

Sprawdzenie wypehienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych migjscach na kazdym

kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dhugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci wypetnienia spoiny

zaprawa, oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

6.3.4 Sprawdzenie wykonania Scieku

Wykonanie tawy pod $ciek sprawdza sie wediug ST-08.13 , Karwezniki betonowe™ pkt 6.3.2.

Przy wykonaniu $cieku sprawdza sie:

— niwelete $ciekn, ktdra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego
cieku,

— réwnosé podiuzng $cieku, sprawdzang w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci,
moze wykazywaé prze$wit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig scieku a tatg czterometrowa,

— wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 6.3.3, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego sciekuy,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

— grubosé podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o = 1 cm.

6.3.5 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.5.1. Rownosc

Nieréwnoéci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z normg BN-

68/8931-04 [10].
Nierdwnosci podhuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

6.3.5.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.5.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczad +1
cmi-2cm.

6.3.5.4. Uksztaltowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.5.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokosdé nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.5.6. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.3.5.7. Czestotliwos$é oraz zakres badaii i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w
tabeli 3.

Tabela 3. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegéinienie badai i pomiaréw | Minimaina czestotliwo§ébadan i pomiarow

] Spadki poprzeczne co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
2 Rzedne wysokosciowe co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
3 Uksztattowanie osi w planie co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
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4 Szeroko$é nawierzchni col0m

5 Grubosc podsypki co [0m

7.  Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00 "Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej nie podlega obmiarowi.

8.  Odbiér robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru Robdt

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygolowanie podtoza i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy (wg ST pkt 5.3),

- wykonanie taw i podsypek pod écieki (wg ST pkt 5.515.6),

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatdw,

— wykonanie podsypki,

— utozenie it ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— piclegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badan | pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatogci

na sciskanie.

2. PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci

przy cisnieniu atmosferyczoym.

3. PN-EN 197-1:200 Cement. Cze$é |: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeé¢1: Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnosc.

6. PN-60/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.

7. PN-58/S5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
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8. PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.

9. PN-67/B-04115 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosct).
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i fata.

5. DROGI, PLACE I CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej podczas wykonania
chodnikéw w ul. Rynek okreslonej w zadaniu :” :” Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegajacej
na: utwardzeniu powierzchni terenu, rozbidree istniejacego budynku przystanku PKS, budowie wiaty
przystankowej, budowie odwietlenia terenu i obiektdw matej architektury {pompa zdréj, fawki, stoliki, kosze na
$micci, shupy ogloszeniowe, donice), wraz z miejscem upamigtniajacym i miejscem na dwa pawilony handlowe,
oraz budowie przytaczy  wod.-kan., na dzialiach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2210/44, 2210/43,
2210/42, obreb 0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna Knyszyn — miasto

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ebjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okredlenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub
barwionego, jedno lub dwuwarstwowo, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawianie elementéw.

1.4.2. Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz I m

1.4.3. Sciek — umocnione zaglebienie, ponizej krawgdzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode

{.4.4. Obrzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalog producenta.
1. Odmiana:

a) Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej gornej, zwykle
barwionej gr.min.4 mm)

2. Gatunek — w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i
narozy — gatunek 112,

3. Klasa:

a) Klasa ,,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

by Klasa ,,35”, o wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

4, Barwa:

a) Kostka szara, z betonu niebarwionego,
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b) Kostka kolorowa, z betonu barwionego,

5, Wzér: (ksztalt) kostki; zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

6. Wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

ay Dhugosé: od 140 do 280 mm,

b} Szerokodé: od 0.5 do 1.0 diugosci,

¢) Grubo$é: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecane grubosci sa: 60, 80 i 100 mm

2.3. Materialy na podsypke i do wypelienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) Na podsypke piaskowa pod nawierzchnieg

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 + 2) mm

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig;

- mieszanine cementu i piasku w stosunku |:4

¢) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 + 2) mm

d) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b

2.4. krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek betonowych i
asfaltu mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczna

2.5. Materialy do podbudowy uloionej pod nawierzchnia z kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym odrebnymi przepisami lub innym materiatom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzct do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Ukladanie betonowej kostki brukowej odbywac sie moze:

a) recznie, szezegbdlnie na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu specjalnych urzadzen (uktadarek)

Do przycinania kostek mozna stosowaé przycinarki gilotynowe lub tarcze tnace, do zageszczania nawierzchni z
kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni z kostki betonowej.

Betonowe kostki brukowe, krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzyma’osci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny
by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi. Na jedne palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostki
brukowej, tak aby masa palety z kostkami wynosita 1200-1700. Pozadane jest, aby palety do odbiorcy byly
wysylane do odbiorcy $rodkami transportowymi wyposazonymi w dzwig do za i wytadunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Ogolna Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowiazujacych aktéw prawnych.

5.2. Podloie i koryto
Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 Grubos¢ podsypki powinna
zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
5.4. Ustawienie betonowych kraweznikow i ebrzezy chodnikowych

Betonowe krawezniki i obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegloscia gornej powierzchni obrzeza i kraweznika od ciagu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami w
dokumentacji projektowe]j. Zewnetrzna sciana krawgznika Jub obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosei 10
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mm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysécic¢ i zmy¢é woda. Spoiny musza byé wypeione catkowicie na petng glebokosc.

5.5. Ukladanie nawierzchni 7 betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru —
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostke uklada sie na podsypce piaskowej lub cementowo-
piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm Kostke nalezy uktada¢ okoto [,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzehni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
Zageszezeniu,

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypekié piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, a nastgpnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu recznych lub mechanicznych szezotek i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej kostki, stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupenic
szczeliny materiatlem do wypetnienia i zmie§¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji ~ moze by¢ oddana zaraz do uzytku.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogsine zasady kontroli jakosci robot

Ogalne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Badania przed priystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow, obrzezy i
kostki betonowej przez pomiar i policzenie uszkodzefi wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiem okre$lonymi w odpowiednich normach.

6.3. Badania w czasie robdt

W czasie robot nalezy sprawdzaé:

6.3.1. W zakresie obrzezy i kraweznikéw:

- ustawienie betonowego obrzeza lub kraweznika — zgodnie z wymogami w punkcie 5.4 przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, kidre moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dhugosei,

- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza lub kraweznika, ktore moze wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m dhigosci,

- wypetnienie spoin — sprawdzenie co 10 m, ktére powinno wykazywac catkowite wypemienie spoiny na petng
gtebokosd.

6.3.2. W zakresie wlozenia kosthi brukowej

6.3.2.1. sprawdzenia wykonania nawierzchni

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

6.3.2.2. sprawdzenie cech geometrycznych

- sprawdzenie rownosci chodnika — nalezy przeprowadzi¢ fatg 4-ro metrowa raz na 150-300 m2 powierzchni.
Dopuszczalny przeswit pod fata nie moze przekraczac 1,0cm

- sprawdzenie profilu podhiznego —odchylenia od projektowanej niwelety nie moga przekraczac = 3 cm,

- sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokona¢ nalezy szablonem z poziomnicg co najmniej raz na kazde 150-
300 m2 nawierzchni, nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +
0,3%,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowe;j,
jednostky obmiarowa robot towarzyszacych:

- obrzeza i krawezniki betonowe — m {metr biezgcy)

- fawy betonowe i zwirowe (pod krawezniki) — m3 (metr szescienny)

8. CDBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje si¢c za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg p-kto 6 daly wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. PN-B-06712 Beton zwykty.

4. PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe — wymagania i metody badar.

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6. ZBROJENIE BETONU

1. Wsitep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych przy robotach fontanny i obelisku w
ramach zadania :” Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegajacej na: utwardzeniu powierzchni
terenu, rozbidree istniejacego budynkn przystanku PKS, budowie wiaty przystankowej, budowie oswietlenia
terenu 1 obiektow matej architektury (pompa zdrdj, fawki, stoliki, kosze na $mieci, shupy ogtoszeniowe,
donice), wraz z miejscem upamietniajagcym i miejscem na dwa pawilony handlowe, oraz budowie przylaczy
wod.-kan., na dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2210/44, 2210/43, 2210/42, obreb 0054
Knyszyn, jednostka ewidencyjna Knyszyn — miasto”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetveh SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-L

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-111 A-1L

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Oodlne wymagania dotvczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2,1, Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wihasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom pedanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Srednica  |Granica Wytrzymalo$¢ |Wydluzenie |70, 00 o .
Gatunek stali preta plastyczna na rozcigganie |trzpienia érednica

min MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
St35X-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieg, naderwan i

rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia

widoczne golym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,

wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszezalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszezalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7

mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
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{4) Odbior stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwérey,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregdéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszezow, farb lub innych
ZANeCzyszezen,

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie mieéci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz S mmna | m
dhugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

- nasuwaja siec watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gicciu.

Decyzje o przekazaniu probek do bada laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneldow powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i
Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwatych

odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonvwanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczy$cié z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczef.

* Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiaciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiccia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowiefl normy PN-B-03264:2002.

* }aczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac fub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Moutaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowafi.

* Nie nalezy podwieszaé i mocowac do zbrojenia deskowaf, pomostéw transportowych, urzadzen wytworezych
i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania

bocznego.
* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wedtug rozstawienia pretéw 0znaczonego w

projekcie. -
* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
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betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dhugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nic uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koficowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajacyceh i ulegajacych zakryveiu — wg. Ogdlnei Specyfikacii Techniczne].

8.2. Gdbiér zbrojenia.

* Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

* Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugodci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. Podstawa platnosei.
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i

wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie 7 projekiem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadow
zbrojenia i usuniecie ich poza teren robdt.

(0. Przepisy zwiazane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
7. BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, betoniarskich w ramach zadania ” Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegajace]j na:
utwardzeniu powierzehni terenu, rozbidree istniejgcego budynku przystanku PKS, budowie wiaty
przystankowej, budowie o$wietlenia terenu i obiektéw matej architektury (pompa zdroj, fawki, stoliki, kosze na
émieci, shupy ogloszeniowe, donice), wraz z miejscem upamietniajacym i miejscem na dwa pawilony handiowe,
oraz budowie przyvlgezy  wod.-kan., na dziatkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 22106/44, 2210/43,
2210/42, obreb 0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna Knyszyn — miasto™. .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Osdlne wymagania dotvezace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
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2.1 Sidadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do
betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

W ustaler normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakleryzowaty sie nastepujacym skladem:

- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C35) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartoi¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

* oznaczenie

* npazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysylki

* termain trwalosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowad cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napeinianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

dy Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

¢) Akceptowanie poszezegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonaé tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleit) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

¢) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku Jub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz kiamry na zewngtrznych $cianach).

* Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

f_—_—__g-—“-——
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* [0 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pyléw minerainych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obevch wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic biezaca kontrole
wilgotnodci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartoscl frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagcania do betonu konstrukcyineco uzvtego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwo$é nie wigksza jak 4%

- mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wickszy od 20% po 150
cykiach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dia wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonow i podktadéw Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego skladniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3, Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospélka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Hosé cementu 6%, gd max - 2,09 gr/em’ wilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo
rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory musza mie¢ aktualne éwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie¢ odbywac wylgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport. podawanie i ukfadanie mieszanki betonowei.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* 1lodé , gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosei dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i whudowania.

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +
15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wvykonanie robét.
5.1, Zalecenia oudlne.

* Roboty betoniarskie musza byé¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251.

* Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie skiadnikow:

* Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z

dokiadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa
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Dozatory musza mieé aktualne §wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniein
kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek belonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej fatwe ich
oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowizzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowe) przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z
projektem, czysto$é deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wietkosé
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysoko$é ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika fub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfadac bezpoérednio z pojemnika lub rurociggu pompy
W plytach o grubosci wiekszej od 12 em zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszezanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgari na minutg, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gleboko$é 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanic wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* (zas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym migjscu powinien wynosic
od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dfugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu. :

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gldwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym aibo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonii.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1 poprzednio wozonego

betonu.
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(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikdw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosfervezne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -3°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatodci co najmniej |5 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezesniej podjac
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacia betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposdrednio po zakenczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pbzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ faczyt z
nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnognie jakosci
piglegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

{(2) Okres pielegnacji

* Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 1 -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrvkatéw.

5.5, Wvkanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosé powierzehni i tolerangji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukgji nosne; obowiazuja nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien inie mieé-ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* peknigcia sg niedopuszczaine,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
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betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mnigjsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* réwno$é gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:

* wszystkie wystajace nierdéwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemié betonem i nastepnie wygtadzié i uklepac, aby
otrzymac rdwna i jednorodna powierzchnie bez pekniec i poréw.

* wyrdwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawa i lek-;, wyszczotkowac wilgotng
szczotky aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla nosnoscei zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne byc¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miarg mozliwosci w sposdb ciagly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

-

7. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukgji.
B.04.02.00 -Im® wykonanego podbetonu
8. Odbior robét.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyzej. W szczegdinosei tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzenin wg PN-89/5-10050.
9.  Podstawa phatnosci.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.60:
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszezenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien | marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym,
Placi sie za ustalong ilos¢ m” betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utoZenie, zageszcezenie i wyrdéwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10, Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badaf, Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie czas6w wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/A72:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

10. ZIELEN

1. WSTEP

M
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robsl zwiazanych rekultywacja i zakladaniem zieleni na terenie parku przy zadaniu :” - Rewitalizacia
przestrzeni rynkowej w Knyszynie polegajacej na: utwardzeniu powierzchni terenu, rozbidree istniejacego
budynku przystanka PKS, budowie wiaty przystankowej, budowie odwietlenia terenu i obiektéw malej
architektury (pompa zdroj, tawki, stoliki, kosze na $mieci, shipy ogloszeniowe, donice), wraz z miejscem
upamietniajacym i miejscem na dwa pawilony handlowe, oraz budowie przylaczy wod.-kan., na dziatkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2210/44, 2210/43, 2210/42, obreb 0054 Knyszyn, jednostka ewidencyjna
Knyszyn — miasto”.

1.2. Zakres stosowania OST

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych:

- zakladaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna, ziemia kompostowa — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace ro§linom
prawidlowy rozwdj.

1.4.2. Material roélinny — nasiona traw

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczng, Ogélna
Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujacych
aktow prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;.

2.2. Ziemia urodzajna — w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych wysokosei 2,0 m,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa — do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu
odpadow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdéw itp.), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

2.4. Material roslinny sadzeniowy — (drzewa i krzewy) — dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma
PN-R-67022, whasciwie oznaczone, tzn. ze muszg miec etykiety, na ktérym podana jest nazwa taciniska, forma,
wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

2.4.1. opis projektowanych krzewow i drzew:

Nie projektuje sig.

2.5. Nasiona traw — najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna migé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata

wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
2.6. Nawozy mineralne — powinny by¢ opakowane, z podaniem skfadu chemicznego. Winny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, bron do uprawy ziemi,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej,

- pit mechanicznych,

- drabin,

- podnosnikéw hydraulicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
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4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen,

Transport materiatéw do wykonania nasadzen i zazielen moze by¢ wykonywany dowolnym $rodkiem
transportowym pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Trawniki

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw
jub kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng i kompost,

- przy zakltadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2-3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem gladkim a potem walem — kolczatkg lub zgrabic,
- przykrycie nasion — przez przemieszanie ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- na terenie plaskim nasiona traw nalezy wysiaé w ilodci 2,5 kg/1 00 m2, natomiast na skarpach w ilosci 4 kg/100
m2,

5.3. Drzewa

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

- pora sadzenia — wiosna lub jesien,

- dotki pod drzewa powinny mieé¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig
urodzajna,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzewa nalezy wbi¢ w dno drewniany palik,

- korzenie drzewa zasypad ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé miske i pedlac,

- drzewo przywiazac do palika,

- wysokosé palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zgodnie z
punktem 5.2 niniejszej SST,

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew i krzew6w polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zgodnie
z punktem 5.3. niniejszej SST,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicziej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m3 (metr szescienny): wykonania oczyszczenia i wywozu resztek budowlanych,

- ha (hektar) - wykonania orki glebogryzarka

- m2 (metr kwadratowy) — wykopania, przekopania ziemi, wykonania trawnikéw,

- szt. (sztuka) sadzenia drzew i krzewdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne krzewy i drzewa lisciaste,

11. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

M
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Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z usunieciem i wywozem odpaddow statych zalegajacych na terenie budowy. :” Przy
realizacji zadania: Rewitalizacja przesirzeni rynkowej w Knyszynie polegajgcej na: utwardzeniu powierzchni
terenu, rozbidree istniejacego budynku przystanku PKS, budowie wiaty przystankowej, budowie oswietlenia
terenu i obiektow malej architektury (pompa zdréj, lawki, stoliki, kosze na $mieci, slupy ogloszeniowe,
donice), wraz z migjscem upamietniajacym i miejscem na dwa pawilony handlowe, oraz budowie przylaczy
wod.-kan., na dzialkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2210/44, 2210/43, 2210/42, obreb 0054
Knyszyn, jednostka ewidencyjna Knyszyn — miasto

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

zwiazanych z usunieciem i wywozem odpad6w statych zalegajacych na terenie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogdlne"

pktl.5.

2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogblne"

pkt 3.

3.2, Sprzet do usuwania i wywozu odpadéw stalych

Do wykonania robdt zwigzanych z usunieciem i wywozem odpaddw statych

zalegajacych na terenie budowy moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny

zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu:

- spycharko - tadowarki,

- rowniarki,

- samochody ciezarowe,

- koparki.

Z-01.00. Roboty porzadkowe i przygotowawcze.

Specjalistyczny Zaklad Ksztattowania Zieleni ,, KERRIA” Piorkowski, Gebler, spotka jawna

29

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogblne”

pkt4.

4.2. Transport odpadow stalych

Odpady state nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. W celu

unikniecia ryzyka rozsypywania sie odpadow, nalezy zabezpieczy¢ je na czas transportu

odpowiednig siatka ochronna. Konieczne jest rowniez uzywanie do przewozenia odpadow

przyczep i pojemnikéw o szczelnym dnie w celu zabezpieczenia przed wyciekami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Nalezy réwniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujacych przepiséw dotyczacych

gospodarki odpadami ochrony $rodowiska.

5.2. Usuwanie odpadoéw stalych

Roboty obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam

odpadaéw statych zalegajacych w nieregularnych pryzmach, zgodnie z dokumentacja

projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub /i

rozbiorkowej, Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej

dokumentacji.
Roboty zwigzane z usuwaniem odpadéw statych mozna wykonywa¢ mechanicznie
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przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub rgeznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera/Kierownika projektu.
W ramach robét zwiazanych z usuwaniem odpadéw statych nalezy dokonac:
- zebrania odpadéw statych nagromadzonych na terenie budowy,
- zebrania warstwy gruntu o gruboéci 25 cm ponizej warstwy odpadéw,
- zaladunku odpadéw na samochody ciezarowe o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich
odpowiednia siatka ochronna,
- wywozu tadunku na wysypisko émieci wskazane przez Zamawiajacego
Doly (wykopy) powstale po wybraniu odpadéw statych znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod ciagi piesze lub
zbiornik wodny, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W miare mozliwosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypeinic
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w obowiazujacych normach dotyczacych robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogoine"
pkt 6.
6.2. Kontrola jakoéci oczyszezenia terenu
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
zwiazanych z usuwaniem odpaddéw stalych.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych odpadach
powinno spetniaé¢ odpowiednie wymagania okreslone w obowiazujacych normach
dotyczacych robdt ziemnych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogéline" pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usuwaniem odpaddéw statych jest m?
oczyszczonej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace pedstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST Z-00.00. ,» Wymagania
og6ine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- wyznaczenie terenu wymagajacego oczyszczenia z odpadow,
- zebranie odpaddéw w pryzmy,
- zatadunek na samochody i wywiezienie odpadéw statych,
- wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu.
12. KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej ( SST) sq wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z karczowaniem drzew i krzew6w dot. zadania :”
Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajgca na: utwardzeniu alejek kostka kamienna, budowie sieci
oéwietleniowe] lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przytaczem elektrycznym, wodnym, kanalizacji
sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, matej architektury w postaci fawek,
koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamiatkow na dziatkach o nr ewid. 2210/1 12210/3, obrgb Knyszyn™. .

1.2. Zakres stosowania SST _
Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogolnej _
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizac)i robot.
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1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

zwiazanych z:

- wycinaniem i wykarczowanie drzew,

- karczowaniem krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogdlne"

pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystigpuja.

3. 8SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania og6ine”

pkt 3.

3.2. Sprzet do wycinania i karczowania

Do wykonywania robot zwiazanych z karczowaniem drzew i krzewdw nalezy

stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych

z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1, Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania

og6ine" pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie

przedstawiajace warto$é jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

A.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoine zasady wykonania robét podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania og6lne" pktS.

8.2. Zasady eczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewow obejmujg wycigcie i wykarczowanie

drzew i krzewow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce,

zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe ciagéw pieszych w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony

z drzew 1 krzewow.

Zzoda na prace zwiazane z karczowaniem drzew i krzewdw powinna byé uzvskana

przez Zamawiajacego prze rozpoczeciem budowy.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw.sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu. W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony
do robét zwigzanych z wykonaniem ukfadu komunikacyjnego, teren nalezy oczysci¢ z rodlinnosci, wykarczowac
pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w
ciagi piesze nie przekraczata 2 %. W miejscach ciggow pieszych teren nalezy oczyscic tak, aby czeéci
roslinnosci nie znajdowaly sig na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii ew. skarp
nasypu. Roslinnos¢ istniejaca na terenie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢

przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktora ma byc

zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako material
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiadciwosci w czasie robét. Miode drzewa i inne
rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w sposab kiory nie
powoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalosei po usunietej roslinnosci
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Sposab zniszezenia pozostalosci po usunigtej rodlinnogci powinien by¢ zgodny

z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Iezeli dopuszczono przerobienie galezi na zrebki za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbee powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnodci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego
doty powinno spehiaé odpowiednie wymagania okreslone w obowigzujacych normach
dotyczacych robét ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robot podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow jest:

- dla drzew — sztuka,

- dla krzewdw — m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania ogdélne" pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace padstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST Z-00.00. ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnosé nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,

- wywiezienie pni, karpiny i gafezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na zrebki,
- zasypanie dotéw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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